UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

DIRECCION ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA
SECCION DE CONTRATACION

ORDEN CONTRACTUAL SUPERIOR DE OBRA No. 28/4013 DE 2013
CELEBRADO ENTRE

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES

Y
CONACEROS INGENIERIA S.A.S.

Entre los suscritos a saber: ALFONSO PIO AGUDELO SALAZAR, mayor de edad y vecino de Manizales
e identificado con la cedula de ciudadania 4.908.835 quien obra como vicerrector - encargado - de la
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, cargo para el cual fue encargado mediante
Resolucion de la Rectoria General N° 1373 del 06 de diciembre de 2013, y debidamente autorizado por
el Acuerdo 002, Acta 01 del 12 de Febrero de 2008 y delegado para efectos contractuales por el Articulo
8 Numeral 9 del Manual de Convenios y Contratos, adoptado por Resolucion de Rectoria N° 1952 del 22
de diciembre de 2008 y Modificado por la Resolucion N° 872 de 2013 del 23 de agosto de 2013, esta
facultado para la celebracion de ordenes contractuales en nombre de Ia UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA, identificada con NIT. 899.999.063-3, ente universitario auténomo del orden nacional, sin
animo de lucro, con personeria juridica reconocida mediante Decreto 1210 del 28 de junio de 1993
expedido por el Gobierno Nacional, quien para efectos de este documento se llamara LA UNIVERSIDAD,
de una parte; y por la otra, LUIS FERNANDO GUZMAN LATORRE identificado con cedula de
ciudadania N° 10.269.077 expedida en Manizales - Caldas, quien actua en calidad de gerente y en
nombre y representacion de la empresa CONACEROS INGENIERIA S.A.S. Identificada con NIT.
810.002.827 - 1 que para efectos de esta orden contractual se llamara EL CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar la presente Orden Contractual Superior de Obra, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1) Que la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, requiere la construccion de la estructura
metalica para la adecuacion de los espacios donde funcionara el laboratorio de medicién de ingenieria
eléctrica y electronica en el bloque V ubicado en el Campus La Nubia de la Universidad Nacional de
Colombia — Sede Manizales, como parte del plan de contingencia para la construccion del bloque W.

2) Que con fundamento en el articulo 33 del Manual de Convenios y Contratos modificado por la
Resolucion N° 873 de 2013, se realizé invitacion directa a las empresas: E.M.E. ESTRUCTURAS S.A,,
CONACEROS INGENIEROS S.A.S., EMETEC, TECHAR ESTRUCTURAS METALICAS, MEKANO
ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S. Y ELECTROMECANICAS CALDAS |/ ALIRIO GIRALDO
CASTRILLON, para la cotizacion de la obra objeto de la presente orden, en observancia del
procedimiento establecido para estos casos. et }\.:J;’;_";\
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3) Que dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones, se recibieron observaciones frente a los
pliegos de condiciones por parte de las empresas: CONACEROS INGENIEROS S.A.S. Y MEKANO
ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S.

4) Que en fecha 13 de diciembre de 2013, se emiti6 ADENDA N° 1, mediante la cual se modifict el
cronograma de la Invitacion.

5) Que el dia 16 de diciembre de 2013, se emiti6 INFORME DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES
PRESENTADAS POR LOS POSIBLES PROPONENTES AL PLIEGO DE CONDICIONES y la ADENDA
N° 2, en la cual se modifican aspectos de los pliegos de condiciones.

6) Que el 18 de diciembre de 2013, fecha de cierre de la invitacion, se presentaron tres (3) propuestas:
E.M.E. ESTRUCTURAS S.A., CONACEROS INGENIEROS S.A.S. Y ELECTROMECANICAS CALDAS /
ALIRIO GIRALDO CASTRILLON, cumpliendo con todos los requerimientos establecidos en la invitacion.

7) Que mediante informe de evaluacion se asigné la orden contractual de la referencia a la empresa:
CONACEROS INGENIEROS S.A.S.., dado que obtuvo el primer lugar de elegibilidad en la evaluacion
realizada.

8) En el presupuesto de LA UNIVERSIDAD existe disponibilidad presupuestal para cubrir los gastos que
ocasione esta orden contractual, segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 106/4013, del 05
de noviembre de 2013.

Por lo anterior, las partes
ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DE LA ORDEN CONTRACTUAL: ORDEN CONTRACTUAL
SUPERIOR DE OBRA. Realizar la construccion de la estructura metélica para la adecuacion de los
espacios donde funcionara el laboratorio de medicion de ingenieria eléctrica y electronica en el bloque V
ubicado en el Campus La Nubia de la Universidad Nacional de Colombia — Sede Manizales, como parte
del plan de contingencia para la construccion del bloque W.

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: EI CONTRATISTA debera desarrollar la
construccion de la estructura metalica para la adecuacion de los espacios donde funcionara el laboratorio
de medicién de Ingenieria Eléctrica y Electronica en el bloque V, de acuerdo a los planos y
especificaciones entregados por la Universidad. Debera cumplir con las especificaciones técnicas, la
calidad de los materiales requeridos y cumplir con las normas de seguridad industrial, técnicas vy
ambientales establecidas.

CLAUSULA TERCERA. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SERVICIOS CONEXOS: La obra a realizar
debera cumplir con las especificaciones establecidas por la Universidad en la Invitacion Directa N° 244
del 04 de diciembre de 2013.

CLAUSULA CUARTA. DOCUMENTOS DE LA ORDEN CONTRACTUAL: 1) La invitacion Directa N N°
244 del 04 de diciembre de 2013; 2) La oferta presentada por EL CONTRATISTA el 18 de diciembre de
2013; 3) la Adenda N° 1 y 2, Informe de Respuestas a Observaciones Presentadas por los Posibles
Proponentes al Pliego de Condiciones; 4) Los documentos y Actas que se produzcan en desarrollo de
esta orden contractual.

Paragrafo. En caso de diferencia o discrepancia entre los diferentes documentos de la presente Orden
Contractual que implicaren un desacuerdo entre las partes sobre las obligaciones a cargo de cada unay
en el evento que no pudieren ponerse de acuerdo, se atendera lo dispuesto en los diferentes documentos
de la orden c_ontra’ctual en<el siguiente orden: 1) La Orden Contractual, sus modificaciones, prorrogas,
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adiciones y suspensiones; 2) La Invitacion Directa N° 244 del 04 de diciembre de 2013, 3) La oferta
presentada por EL CONTRATISTA el 18 de diciembre de 2013; 4) la Adenda N° 1 y 2, Informe de
Respuestas a Observaciones Presentadas por los Posibles Proponentes al Pliego de Condiciones; 5) Los
documentos y Actas que se produzcan en desarrollo de esta orden contractual.

Sin perjuicio de lo anterior, la UNIVERSIDAD en el evento de considerarlo necesario podra hacer uso de
la Interpretacion Unilateral contemplada en la Clausula Décima Cuarta de la presente orden contractual

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En virtud de la presente orden
contractual EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD a cumplir con las siguientes: 1.
OBLIGACIONES GENERALES: a) Cumplir oportunamente con el objeto de la presente orden
contractual en los términos y condiciones funcionales, técnicas, econémicas, financieras y comerciales
establecidos en la oferta presentada por EL CONTRATISTA el 18 de diciembre de 2013, y la invitacion
Directa N° 244 del 04 de diciembre de 2013 remitida por LA UNIVERSIDAD en la misma fecha; b)
Reportar cualquier novedad o anomalia que se presente en el desarrollo de la orden contractual a la
Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Fisico de la Sede y al Interventor de la orden contractual; c)
Colaborar con LA UNIVERSIDAD en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla, y que
eéste sea de la mejor calidad; d) Acatar los acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo de la orden
contractual con los funcionarios que LA UNIVERSIDAD designe como parte del equipo de seguimiento
del mismo; e) Cuando a juicio de LA UNIVERSIDAD ylo el interventor, EL CONTRATISTA haya
entregado elementos/ servicios con especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas en la
propuesta, discutir con éstos las objeciones presentadas y cumplir con los acuerdos que se establezcan
como resultado de dichas discusiones; f) Disponer de todos los recursos que se requieran para el
cumplimiento del objeto de la presente orden contractual;, g) Cumplir sus obligaciones frente al Sistema
de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, (Cajas de Compensacién Familiar, SENA, ICBF,
FIC), de conformidad con lo establecido en el paragrafo 2 del articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
modificado por el articulo 1 de la Ley 828 de 2003: h) Obrar con buena fe, evitando dilaciones que
puedan presentarse durante la ejecucion de la orden contractual; i) Constituir la garantia exigida en la
presente orden contractual y presentarla a LA UNIVERSIDAD para su aprobacion; j) Responder a las
consultas efectuadas por LA UNIVERSIDAD a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la fecha del recibo de la solicitud; k) Abstenerse de usar el nombre de LA UNIVERSIDAD en
actividades de publicidad, comunicados de prensa, avisos comerciales o similares, sin la expresa
autorizacion escrita de LA UNIVERSIDAD: 1) No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actlien por
fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algun acto o hecho. En caso de que durante la
ejecucion de la presente orden contractual reciba tales peticiones o amenazas, debera informarlo
inmediatamente a LA UNIVERSIDAD, y a las demas autoridades competentes para que se adopten las
medidas y correctivos que fueren necesarios; m) Las demas que se deriven tanto del contenido de la
propuesta presentada como de los documentos que forman parte integral de la presente orden
contractual, asi como de la esencia y naturaleza del objeto contractual.

2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Construir la estructura metalica para el Laboratorio de Medicion de Ingenieria Eléctrica y Electrénica
en el Blogue V; como parte del plan de contingencia para la construccion del bloque W en el campus La
Nubia de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.

2. Entregar plan de manejo y correcta inversion del anticipo.

3. Establecer doble jornada laboral de forma tal que se cumplan los tiempos establecidos en la presente
orden contractual. RENONT o
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4. Inspeccionar el sitio donde se ejecutaran las obras para observar las condiciones existentes en el
mismo y planear los trabajos a realizar.

5. Hacer un recibo formal de las areas en las que se va a construir la estructura del el Laboratorio de
Medicion de Ingenieria Eléctrica y Electronica en el Blogue V.

6. No interferir con el trabajo del Interventor de la Obra, designado por LA UNIVERSIDAD para la
presente orden contractual, acatar sus recomendaciones e instrucciones y prestarles la colaboracién que
éstos requieran.

7. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las actividades correspondientes a la construccién
de la estructura, con cuidado y diligencia, de manera que el objeto de la orden contractual se cumpla en
la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al interventor y Director de la obra cualquier
imprevisto o impedimento que perturbe la realizacion de los trabajos o el cumplimiento de la orden
contractual.

8. Permitir que los empleados, arquitectos, ingenieros, y expertos designados por LA UNIVERSIDAD
inspeccionen en cualquier momento la ejecucion de los trabajos y el desarrollo de la orden contractual; lo
mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir con su labor de
revision y control de los productos y materiales empleados o a emplear, procesados 0 a procesar, segun
sea el caso.

9. Explicar los planos y especificaciones al personal técnico y a los operarios y contratistas.

10.El CONTRATISTA durante la ejecucion de la orden contractual debera tener un residente de obra de
tiempo completo de profesion Ingeniero civil o arquitecto, matriculado, con experiencia comprobada en la
construccién de obras civiles de estructuras metalicas, en todo momento, con el fin de que sea el
interlocutor entre el contratista e Interventoria de obra.

11. Articular de la manera mas eficiente la propuesta con los estudios y disefios que suministrara LA
UNIVERSIDAD a través del Interventor designado.

12. Articular la ejecucion del objeto contractual con el disefio contenido en los planos, estudios y
presupuesto y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

13. Actuar con autonomia y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas actividades que
sean compatibles con el objeto de la orden contractual y demas contenida en el mismo.

14. En caso de defectos en los materiales o en la construccion de las obras, estos seran imputados al
contratista, deberan ser corregidos y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o
legales que decida emprender la Universidad.

15. Como obligacién especial, EL CONTRATISTA observara la siguiente MEDIDA DE SEGURIDAD:
Suministrar y mantener por su cuenta la sefializacién preventiva suficiente y necesaria para informar y
advertir acerca de la realizacion de los trabajos, la existencia de peligro y transito restringido o prohibido,
debiéndola mantener en la obra durante las veinticuatro (24) horas del dia.

16. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza de la orden contractual, asi
como con todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la gjecucion del
objeto contractual.

17. Responder por todos los dafios o defectos que se presenten en la construccion de la obra desde su
inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como los posteriores a ella y que
provengan de fallas técnicas, de montaje y/o construccion, de mala calidad de los materiales, etc.
18.Responder de manera exclusiva por los dafios que se ocasionen a empleados o bienes de LA
UNIVERSIDAD, lo mismo que a terceras personas y sus bienes, procediendo a la inmediata reparacion
en un plazo maximo de quince (15) dias calendario, contados a partir de la fecha de su ocurrencia, sin
perjuicio que LA UNIVERSIDAD proceda a la reparacién inmediata de los dafios causados a sus
instalaciones y descuente, motu proprio, la totalidad de los respectivos costos, y sin perjuicio de hacer
efectiva la respectiva garantia de responsabilidad civil extracontractual.

19. Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurra
cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo.
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20. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y seguridad
industrial de todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecucion de los trabajos.

21. Mantener a LA UNIVERSIDAD indemne vy libre de todo reclamo, litigio o accion legal por accién u
omision en la ejecucion del objeto contratado.

22. Reparar cualquier linea de servicio existente y en operacién que no esté mostrada en los Planos y
sea descubierta, debiendo ser reparada inmediatamente para no perjudicar el funcionamiento de dicho
servicio.

23. Asistir a las reuniones programadas por la Interventoria de la Obra.

24.Una vez entregado el sitio de las obras al contratista, éste dara apertura a la bitacora, libro en el cual
se consignaran todas las actividades desarrolladas con todos sus pormenores dia a dia hasta finalizar
todas las obras contratadas.

25.Llevar un registro fotografico digital de avance semanal en medio magnético y presentarlo al
interventor.

26.Atender todas las especificaciones contenidas en el punto 6.2.1 de la Resolucion de Rectoria nimero
963 del 14 de julio de 2008, mediante la cual se adopta el Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y
ambiente para contratistas. Puede ser consultado en el siguiente link:
http://www.unaI.edu.co/secretaria/normas/rg/2008/ManuaI_Contratistas_220908.pdf.

OBLIGACIONES EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y EL ADECUADO MANEJO
DE SOBRANTES

1) Todos los trabajadores del contratista sin excepcion alguna, antes de iniciar sus actividades al
interior de la universidad deben recibir la induccién en los temas ambientales relacionados con sus
actividades propias y realizar la evaluacién correspondiente asegurando que la informacion no solo
sea recibida sino también entendida.

2) Podran realizar actividades al interior de la Universidad tnica y exclusivamente aquellas personas
que hayan recibido la induccién en gestion ambiental.

3) Esindispensable para el ingreso a prestar servicios a la Universidad presentar el certificado de
asistencia a la induccion en gestién ambiental.

4) El personal a cargo del contratista debe hacer uso eficiente de los recursos naturales tales como
agua, energia y papel suministrados por la universidad durante la ejecucioén del contrato.

5) Cada equipo de trabajo debe adoptar dentro de sus herramientas de uso diario materiales tales
como recipientes para el lavado de brochas y aserrin como elemento absorbente en caso de
derrames.

6) En el caso que se presente derrame de pintura, aceite o cualquier elemento con caracteristicas
similares utilizar el aserrin como elemento absorbente para contener el derrame e informar el
acontecimiento a la linea de emergencias de la Universidad 777.

7)  Depositar los recipientes y elementos contaminados con pintura, aceite, solventes y sustancias con
caracteristicas similares, en el almacenamiento temporal de residuos peligrosos asignado.

8) Realizar el vaciado del cemento a pocos centimetros del suelo para evitar la dispersion de particulas
que puedan generar contaminacion del aire.

9) No realizar mezcla de cemento, pinturas o sustancias con caracteristicas similares cerca al sistema
de alcantarillado y zonas verdes.

10) No lavar las brochas y trapos impregnados de pinturas, aceites o sustancias con caracteristicas
similares en canales que viertan directamente al alcantarillado, este procedimiento se debe realizar
en un recipiente destinado para tal fin y posteriormente ser dispuesto en el almacenamiento temporal
de residuos peligrosos destinado.

11) Los residuos de escombros generados deben ser dispuestos en una escombrera autorizada por la
Alcaldia Municipal de lugar de ubicacién y presentar el certificado de disposicién final.

12) El espacio a utilizar para el almacenamiento temporal de escombros debe estar debidamente
sefalizado y cubierto en su totalidad, para evitar dispersiones o emisiones al aire de materiales, no
deben mezclarse con otro tipo de residuos sélidos liquidos o gaseosos.

13) Los vehiculos destinados para la recoleccion de los escombros debe'réh“f-'fé*n“é;\i‘uvolucrados a su
carroceria los contenedores o platones apropiados, a fin de que la parda deposité”éi;a{,en ellos quede
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contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida del material o el
escurrimiento de material himedo durante el transporte.

14) Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersion de la misma o emisiones
fugitivas.

15) Con posterioridad a la finalizacion de la obra se debera recuperar y restaurar el espacio utilizado,
garantizando la eliminacion absoluta de los materiales, elementos y residuos.

16) Es obligacién hacer uso eficiente de los puntos ecolégicos segun los residuos reciclables y no
reciclables generados, segun la informacion recibida en la induccion.

OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD

1) Pagar el precio de la orden contractual en la forma y oportunidad convenidas.

2) Vigilar la programacion y el desarrollo de la obra por medio del interventor y de las demas personas
designadas por ella para tal efecto.

3) Poner a disposicién del contratista el espacio fisico requerido para la ejecucion de los trabajos,
garantizandole su uso, ocupacion temporal y acceso al mismo, y en general, facilitarle la ejecucion del
objeto contractual.

4) Exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto de la orden contractual

CLAUSULA SEXTA. PLAZO: El plazo para la ejecucion de las obras requeridos por la Universidad, es
de CUARENTA (45) DIAS, contados a partir de la firma del acta de inicio. Dicha acta debera suscribirse
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes, previa suscripcion y legalizacion de la orden contractual

Paragrafo. Siempre que exista concepto favorable por parte del interventor, las partes podran
prorrogar el plazo de la orden contractual por mutuo acuerdo y previamente a su vencimiento. Esta
prorroga debera constar por escrito y surtira efectos a partir de la fecha de su legalizacion. No obstante
lo anterior, toda prorroga debera cefiirse a los procedimientos regulados y establecidos en el articulo
79 del Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolucion de Rectoria No. 1952 de
2008, y a las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

CLAUSULA SEPTIMA. VALOR: El valor de la presente orden contractual es por la suma de
TRESCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
SEIS PESOS ($ 305.132.676) IVA INCLUIDO, mas la contribucion financiera por valor de UN MILLON
DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($1.220.531).

iTEM DESCRIPCION lIJDN CANT. | VIR UNITARIO VIR TOTAL

1 |DEMOLICIONES

DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 2

1,1 EN LADRILLO m 150,00 $ 15.000,00 $ 2.250.000,00

CORTE CON DISCO DIAMANTADO EN

1,2 PLACA DE CONCRETO ml | 765,00 $ 7.700,00 $ 5.890.500,00

1,3 | DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO m® | 100,00 $ 81.000,00 $ 8.100.000,00

DEMOLICION MUROS EN SISTEMA m?

1,4 LIVIANO 41,00 $ 14.500,00 $ 594.500,00
1,5 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS | un 4,00 $ 47.200,00 $ 188.800,00
1,6 | DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS un | 11,00 $ 54.700,00 $601.700,00

2 |PRELIMINARES "*
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2,1 | LOCALIZACION-REPLANTEO m® | 650,00 $ 4.400,00 $ 2.860.000,00
29 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA ml | 80.00 $8.820,00 $ 705.600,00
™ |h=2,10 mts
2,3 |INSTALACIONES PROVISIONALES gl 1,00 $2.640.000,00 $2.640.000,00
3 |CIMIENTOS
3,1 | EXCAVACION MANUAL INCLUYE RETIRO | m® 70,00 $ 29.000,00 $2.030.000,00
3,2 |LLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m® | 38,00 $77.500,00|  $2.945.000,00
3,3 |LLENO CON MATERIAL DE SITIO m® | 25,00 $ 16.000,00 $ 400.000,00
EXCAVACION MANUAL CIMIENTOS 3
3,4 INCLUYE RETIRO m 115,36 $ 29.000,00 $ 3.345.440,00
3,5 | SOLADO DE LIMPIEZA m® 3,80 $ 322.000,00 $1.223.600,00
3,6 |PLACA CONTRAPISO e=10cm m® | 23,00 $ 57.400,00 $1.320.200,00
CONCRETO ZAPATAS INCLUYE 3
3,7 PEDESTAL m 20,00 $ 439.000,00 $ 8.780.000,00
3,8 | VIGAS DE CIMENTACION 0,30 x 0,40 m® | 25,00 $ 489.000,00 $ 12.225.000,00
3,9 |ALAMBRE NEGRO CAL. 18 kg | 108,00 $4.375,00 $ 472.500,00
ACERO REFUERZO ALTA RESISTENCIA
60000 PSI 420MPA (Suministro, corte,
figuracion, amarre y colocacion del refuerzo
de acero de 60.000Psi para elementos en 4930,0
el concreto reforzado segun las indicaciones kg 0 9.5,844.00 $ 17.471.920,00
que contienen los Planos Estructurales. El
refuerzo y su colocacion deben cumplir con
la norma NSR 10.)
Caja de inspeccion 80X80 libres, construida
3,11 |en concreto de 210 kg/mz. Incluye marco y| un 2,00 $ 417.000,00 $ 834.000,00
tapa, excavacién y acero de refuerzo.
4 |ESTRUCTURAS
VIGAS PERFIL W-16x45, calidad A572 11184
4,1 |grado 50 (incluye platinas de extremo y| kg 00 : $4.769,00 $ 53.336.496,00
soldadura)
COLUMNAS PERFIL W-12x96, calidad 8373.0
4,2 | A572 grado 50 (incluye platinas de extremo kg 0 ' $4.769,00 $ 39.930.837,00
y soldadura)
VIGAS PERFIL W -8X28, calidad A572 31610
4,3 |grado 50 (incluye platinas de extremo y| kg 0 ’ $4.769,00 $ 15.074.809,00
soldadura)
COLUMNAS PERFIL W-8X48 calidad A572 2980 0
4,4 |grado 50 (incluye platinas de extremo y| kg 0 ' $4.769,00 $ 14.211.620,00
soldadura)
LOSA COLABORANTE STEEL DECK E=10 2
4,8 CM (incluye malla electrosoldada y concreto) o 2 3 11541500 $ 8.300.880,00
PLATINAS DE FIJACION DE
ESTRUCTURA ASTM A36 INCLUYE
PERNOS Y DEMAS ELEMENTOS DE
4,6 |ANCLAJE (Elemento de 48,2 cm x 35 cm,| un 26,00 $6.728.020,00

con cuatro perforaciones, e:19 mm), (anclaje
@1" longitud:1m con gancho de 400 mm
calidad A 449, FU825 MPA)

$ 258.770,00

Manizales, Diciembre de 2013
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4,7

PERFIL TUBULAR COLMENA
RECTANGULAR GALVANIZADO 150 X 50
PARA  VIGUETAS (Incluye pintura
anticorrosiva) lamina calidad estructural,
tubular rectangular calibre 4 mm. 350 Mpa

kg

1568,0

$5.772,00

$ 9.050.496,00

4,8

PERFIL ESTRUCTURAL C DOBLE DE 220
X 80 CADA UNO CIELORASO (Incluye
pintura  anticorrosiva) lamina  calidad
estructural, tipo perlin calibre 1,5 mm.

Kl

105,00

$6.612,00

$ 694.260,00

4,9

PROLONGACION ESTRUCTURA
METALICA PARA CIRCULACION EN 2DO
PISO, INCLUYE CONCRETO Y ACABADO
(STEEL DECK)

8,00

$ 350.000,00

$ 2.800.000,00

41

PROLONGACION PASAMANOS PLATINA
ACERO +TUBO. 2" (incluye anticorrosivo y
pintura)

mil

9,00

$ 158.575,00

$ 1.427.175,00

PINTURA ESTRUCTURAS METALICAS

51

PINTURA EN ESMALTE  SOBRE
ESTRUCTURA  METALICA  INCLUYE
ANTICORROSIVO ( PERFIL METALICO W-
16x45 PERIMETRO 1,5 ml)

ml

220,00

$ 40.731,00

$ 8.960.820,00

5,2

PINTURA EN ESMALTE SOBRE
ESTRUCTURA METALICA INCLUYE
ANTICORROSIVO (COLUMNAS PERFIL
W-12x96 PERIMETRO 1,82 ml)

ml

100,00

$ 49.421,00

$4.942.100,00

53

PINTURA EN  ESMALTE  SOBRE
ESTRUCTURA  METALICA  INCLUYE
ANTICORROSIVO ( PERFIL METALICO W-
8X28 PERIMETRO 1,042 ml)

ml

50,00

$ 28.240,00

$1.412.000,00

5,4

PINTURA EN ESMALTE SOBRE
ESTRUCTURA METALICA INCLUYE
ANTICORROSIVO (COLUMNAS PERFIL
W-8X48 PERIMETRO 1,218 ml )

ml

40,00

$ 33.128,00

$ 1.325.120,00

INSTALACIONES SUBTERRANEAS

6,1

TUBERIA PVC SANITARIA 4" BAJO
TIERRA PARA CONEXION DESAGUE,
INCLUYE ACCESORIOS

ml

23,00

$ 25.600,00

$ 588.800,00

6,2

TUBERIA PRESION PVCP 2"
TIERRA

BAJO

ml

8,00

$ 17.550,00

$ 140.400,00

6,3

TUBERIA PVC SANITARIA 3" BAJO
TIERRA PARA CONEXION DESAGUE,
INCLUYE ACCESORIOS

ml

12,00

$ 20.425,00

$245.100,00

6,4

TUBERIA PVC SANITARIA 2" BAJO
TIERRA PARA CONEXION DESAGUE,
INCLUYE ACCESORIOS

ml

29,00

$ 17.550,00

$508.950,00

6,7

TUBERIA CONEXION DESAGUE PARA
AIRE  ACONDICIONADO  (MINISPLIT)
PVCP 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)

ml

6,00

$ 14.750,00

$ 88.500,00

ASEO GENERAL

ASEO GENERAL

gl

1,00

Manizales, Diciembre de 2013

$ 1,500.000,00¢
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SUB TOTAL $ 246.154.143,00
ADMINISTRACION % 12% $29.538.497,00
IMPREVISTOS % 5% $ 12.307.707,00
UTILIDAD % 6% $ 14.769.249,00

IVA SOBRE LA UTILIDAD % 16% $ 2.363.080,00
COSTO TOTAL $ 305.132.676,00

Paragrafo I. Dentro del valor de la presente orden contractual estan incluidos todos los costos, gastos e
impuestos directos e indirectos en que pueda incurrir el CONTRATISTA para su suscripcion, legalizacion,
ejecucion y liquidacion. Por tanto, la UNIVERSIDAD no reconocera ningun pago adicional.

Paragrafo Il. EI CONTRATISTA se obliga a mantener durante todo el plazo de la orden contractual, los
precios ofrecidos en su propuesta presentada el 18 de diciembre de 2013.

Paragrafo lll. La presente orden contractual se podra adicionar, modificar o prorrogar, en forma
motivada de comun acuerdo entre las partes, mediante otrosi. Siempre y cuando se encuentre vigente,
se mantenga su objeto y hasta el 50% de su valor.

Paragrafo IV. El valor de la contribucion especial no hace parte del valor estimado para la ejecucion de
la presente orden contractual, y se detalla solo para efectos tributarios internos de la Universidad.

CLAUSULA OCTAVA. FORMA DE PAGO. La Universidad pagara el valor pactado al contratista la
suma de TRESCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS ($ 305.132.676) IVA INCLUIDO, el cual incluye los impuestos, gravamenes
y contribuciones a que haya lugar o se deriven del mismo, en la siguiente forma: Con un anticipo del
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su valor total antes de IVA, el cual serd amortizado
proporcionalmente en cada una de las actas de avance de obra.

Los pagos se haran de acuerdo a la gjecucion segun actas de corte de obra aprobadas por el contratante
y el interventor, se cancelaran dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la presentacion de
las respectivas facturas en la Seccion Financiera de la Universidad Nacional de Colombia - Sede
Manizales, anexando a ellas certificado de cumplimiento de las obligaciones contractuales expedida por
el interventor y presentacion de certificacion por parte del contratista, en la que conste que se encuentra
al dia en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de
2002.

PARAGRAFO: Para autorizar el desembolso del anticipo, se requiere de la entrega por parte del
contratista del plan de manejo y correcta inversion del anticipo y de la correspondiente aprobacion por
parte del Interventor de la Orden Contractual.

El anticipo se manejara a través de cuenta se arada a nombre del contrato suscrito con firmas
autorizadas del contratista el interventor de la orden contractual. Si la cuenta genera
rendimientos, estos seran propiedad de la Universidad Nacional de Colombia — Sede Manizales
deberan ser transferidos cada mes a la cuenta bancaria que se designe para el efecto.

CLAUSULA NOVENA. SUJECION PRESUPUESTAL. El valor de la presente orden contractual se
imputara con cargo a los recursos del Proyecto Construccion y Mejoramiento integral de la infraestructura
fisica de la Sede, seglin Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 106/4013, expedido por el

profesional universitario de la oficina de presupuesto ANDRES IGNACIO CARMONA MARIN, el 05 de
Noviembre de 2013.

CLAUSULA DECIMA. INTERVENTORIA. La UNIVERSIDAD ejercera el control y, seguimiento general
de la presente orden contractual, a través de la Arquitecta CLAUDIA LUCIA RUED{A‘}\EC’)N directora de

C?@CPT Manizales, Diciembre de 2013 ... ...
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la Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Fisico de la Sede, o quien haga sus veces, quien podra delegar
al personal especifico que se encargara de adelantar el control y seguimiento general del mismo. El
interventor debera dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los articulos 96 a 98 del Manual
de Convenios y Contratos de la UNIVERSIDAD, adoptado mediante Resolucion No. 1952 de 2008 vy
Modificado por la Resolucion N° 872 de 2013 del 23 de agosto de 2013.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y ACUERDO DE NO REVELACION. EL
CONTRATISTA debera mantener la confidencialidad sobre toda la informacién de LA UNIVERSIDAD,
que pueda conocer durante el desarrollo de la orden contractual y no utilizara informacion de LA
UNIVERSIDAD para la presentacion de su producto en otras organizaciones. La propiedad, titularidad y
reserva de los datos e informacioén almacenada en los repositorios de datos que sean generados y/o
utilizados por EL CONTRATISTA para el cumplimiento de las funciones contractuales pactadas,
pertenecen de forma exclusiva a la UNIVERSIDAD. EL CONTRATISTA se compromete a respetarla,
reservarla, no copiarla y a guardar absoluta reserva sobre toda la informacion que conozca por su
actividad o que le sea dada a conocer por LA UNIVERSIDAD con ocasion del desarrollo del objeto de la
presente orden contractual. Para asegurar el cumplimiento de la obligacion estipulada en esta clausula,
EL CONTRATISTA se obliga a devolver de inmediato al interventor designado por LA UNIVERSIDAD,
toda la informacion facilitada para la prestacion del objeto contractual, en la medida en que ya no resulte
necesaria en la ejecucion del mismo; absteniéndose de mantener copia parcial o total de la informacion y
documentos obtenidos o generados con ocasion de la relacién contractual al vencimiento del plazo de
duracion. En todo caso, si EL CONTRATISTA utiliza la informacion para su propio provecho distinto al
objeto contractual o para entregarla o darla a conocer a terceros, debera indemnizar a LA UNIVERSIDAD
y responder a los terceros por todos los perjuicios ocasionados, sin menoscabo de las acciones legales a
que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SUSPENSION DE LA ORDEN CONTRACTUAL. En caso de
presentarse la ocurrencia de hechos ajenos a la voluntad de las partes, circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito, interés y conveniencia mutua e interés publico, se podra suspender temporalmente la
ejecucion de la orden contractual, para lo cual el interventor remitira a la Seccion de Contrataciéon un
informe con la justificacion sobre la necesidad de suspender su ejecucion y el proyecto de acta de
suspension. La Jefe de Contratacion como competente, recomendara al Ordenador del Gasto aceptar la
suspension de la ejecucion contractual.

El Ordenador del Gasto aceptara la suspension de la orden contractual y procedera a firmar el acta
respectiva, remitiéndose copia de la misma a la Compariia Aseguradora o banco garante. El término de la
suspension debe ser determinado o determinable y para la reiniciacion de la ejecucion de la orden
contractual se suscribira la respectiva acta.

Es funcion del supervisor o interventor verificar que una vez reiniciada la ejecucion contractual el
contratista amplie o prorrogue la vigencia de la garantia pactada en la orden contractual.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. MODIFICACION UNILATERAL. Si durante la ejecucion de la

presente orden contractual, y para evitar su paralizacion o afectacion grave del servicio que se deba
satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en la orden confractual, y previamente las
partes no logran un acuerdo al respecto, la UNIVERSIDAD, en acto administrativo debidamente
motivado, podra modificarlo mediante la supresion o adicion de obras, trabajos, suministros o servicios.
Si las modificaciones alteran el valor de la presente orden contractual en un veinte por ciento (20%) o
mas de su valor inicial, el CONTRATISTA podra renunciar a la continuacion de la ejecucion; en este
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evento se ordenara la liquidacion de la orden contractual, y la UNIVERSIDAD adoptara de manera
inmediata las medidas necesarias para garantizar la terminacion de su objeto.

Para su aplicacion, la UNIVERSIDAD procedera de conformidad con lo sefialado en los articulos 84 y 86
del Manual de Convenios y Contratos, adoptado mediante Resolucion de Rectoria No. 1952 de 2008.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. INTERPRETACION UNILATERAL. Cuando con ocasién de la
ejecucion de la presente orden contractual se presenten divergencias respecto a la interpretacion de las
Clausulas contenidas en el presente Instrumento, que no puedan ser subsanadas acudiendo a las
normas generales de interpretacion, el Pliego de Condiciones que antecede al presente proceso
contractual y la oferta presentada por el CONTRATISTA, la UNIVERSIDAD interpretara en acto
administrativo debidamente motivado, las estipulaciones objeto de controversias.

Para su aplicacion, la UNIVERSIDAD procedera de conformidad con lo sefialado en los articulos 85 y 86
del Manual de Convenios y Contratos, adoptado mediante Resolucion de Rectoria No. 1952 de 2008.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. TERMINACION UNILATERAL. La UNIVERSIDAD podra terminar
unilateralmente la presente orden contractual, en cualquiera de los siguientes casos: 1) Cuando las
exigencias del servicio publico lo requieran, o la situacién de orden publico lo imponga; 2) Por
disolucion de la persona juridica del CONTRATISTA; 3) Por liquidacién obligatoria del CONTRATISTA:
4) Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales al CONTRATISTA, que
afecten de manera grave el cumplimiento de la orden contractual.

En ocurrencia de alguna de las causales anteriores, la UNIVERSIDAD expedira acto administrativo
debidamente motivado, en el cual se dara aplicacion a la terminacion unilateral de la orden contractual,
sin que sea necesario procurar acuerdos previos con el CONTRATISTA para dar lugar a su
declaracion.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. LIQUIDACION UNILATERAL. Cuando el CONTRATISTA, habiendo sido
requerido, no se presente a la liquidacion de comun acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes al
vencimiento del plazo de la orden contractual, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre el contenido de
la misma, la liquidacién sera practicada directa y unilateralmente por la UNIVERSIDAD dentro de los dos
(2) meses y se adoptara por acto administrativo motivado, el cual sera susceptible del recurso de
reposicion.

En todo caso, el acta de liquidacion unilateral debera ser expedida por el Ordenador del Gasto, y en el
evento de resultar sumas de dinero a favor de la UNIVERSIDAD y a cargo del CONTRATISTA, la
resolucién proferida prestara mérito ejecutivo.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION DE LA ORDEN CONTRACTUAL. La liquidacion de la
orden contractual se sujetara a los términos y oportunidades establecidas en la normatividad
contractual de LA UNIVERSIDAD. La liquidacion tendra lugar dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a la finalizacién del plazo.

Para la liquidacién de la orden contractual EL CONTRATISTA debera remitir al interventor dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion de la orden contractual, los
soportes que acrediten el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales y aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto de Bienestar Familiar y
Caja de Compensacion Familiar, durante el término de ejecucion de la orden con’-tré.t;tﬁual.

Manizales, Diciembre de 2013
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Al momento de liquidar la presente orden contractual el interventor verificara y dejara constancia del
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes mencionados durante su
vigencia, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron
haber sido cotizadas. En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes
correspondientes, LA UNIVERSIDAD debera retener las sumas adeudadas al sistema y efectuara el
giro directo de dichos recursos a los correspondientes entidades con prioridad a los regimenes de
salud y pensiones, de acuerdo con lo previsto en el articulo 50 de la ley 789 del 2002.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado la presente
orden contractual y ordenar su liquidacién, en aquellos casos en los que advierta que hay claras
evidencias de que el CONTRATISTA esta incumpliendo con las obligaciones contractuales, y que ésta
circunstancia afecta de manera grave y directa la ejecucion del mismo, hasta el punto de considerar
que puede presentar su pardlisis. La declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro de
incumplimiento.

Para su aplicacion, la UNIVERSIDAD procedera de conformidad con lo sefialado en el articulo 83 del
Manual de Convenios y Contratos, adoptado mediante Resolucion de Rectoria No. 1952 de 2008.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. CLAUSULA PENAL. Se pacta como clausula penal pecuniaria la
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la orden contractual, la cual se hara
efectiva por parte de la UNIVERSIDAD, en caso de atraso o incumplimiento por parte del
CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones surgidas de la presente orden contractual. Dicha
suma podra ser tomada directamente de las garantias, o de ser el caso, se cobrara por jurisdiccion
coactiva.

Para su aplicacion, la UNIVERSIDAD procedera de conformidad con lo sefialado en el Articulo 88 del
Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolucion de Rectoria No. 1952 de 2008.

CLAUSULA VIGESIMA. MULTAS. En caso de que EL CONTRATISTA incurra en incumplimiento
parcial de las obligaciones derivadas de la presente orden contractual, |a UNIVERSIDAD, mediante
resolucion motivada, que prestara mérito ejecutivo, podra imponer multas diarias sucesivas, a razon del
0,01% del valor contractual, mientras persista el incumplimiento, sin que sumadas superen el 20% del
valor de la presente orden contractual.

Para su aplicacién, la UNIVERSIDAD procedera de conformidad con lo sefialado en el Articulo 88 del
Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolucion de Rectoria No. 1952 de 2008 y
Modificado por la Resolucion N° 872 de 2013 del 23 de agosto de 2013.

Paragrafo. El pago de las multas no exime al CONTRATISTA de cumplir con la obligacion principal, ni
excluye el cobro de los perjuicios que hubiere sufrido LA UNIVERSIDAD.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. EXCLUSION DE RELACION LABORAL Y AUTONOMIA. La
presente orden contractual lo desarrolla EL CONTRATISTA con plena autonomia y no genera relacion
laboral entre la UNIVERSIDAD con EL CONTRATISTA ni con el personal que éste designe para el
cumplimiento del objeto contractual. Todo el personal del CONTRATISTA debera estar vinculado en
forma tal que se garantice su disponibilidad para la ejecucion oportuna de las distintas actividades de la
orden contractual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. SUBCONTRATACION. Cualquier subcontratacion que EL

CONTRATISTA pretenda hacer para la ejecucion de la orden contractual, debera ser aprobada
previamente por LA UNIVERSIDAD EL CONTRATISTA sera responsable del cumplimiento por parte
de sus subcontrahstas de';las exigencias comerciales, econémicas y juridicas establecidas por LA

\“f»“

Manizales, Diciembre de 2013
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UNIVERSIDAD, y en consecuencia sera responsable solidariamente con el subcontratista por los
perjuicios de toda indole que LA UNIVERSIDAD, sus clientes o usuarios puedan sufrir como
consecuencia de la labor del subcontratista. Los subcontratos no eximiran AL CONTRATISTA de sus
responsabilidades contractuales ni las atenuara. LA UNIVERSIDAD no asumira ninguna obligacion
directa o indirecta con el subcontratista, ni esta en la obligacion de tener ningun contacto o
entendimiento con los subcontratistas, siendo EL CONTRATISTA el directamente obligado a responder
ante LA UNIVERSIDAD por la actividad subcontratada como si &l fuere el directo ejecutor de la misma;
en los subcontratos se deberd consignar expresamente esta circunstancia. En todo caso LA
UNIVERSIDAD se reserva el derecho de exigirle AL CONTRATISTA, de ser procedente, que reasuma
el cumplimiento de la obligacion subcontratada, o el cambio del subcontratista, sin que se derive
responsabilidad de ninguna clase para LA UNIVERSIDAD. En tal evento, EL CONTRATISTA debera
proceder dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la comunicacion de LA
UNIVERSIDAD.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. PROHIBICION DE CESION. Es prohibido al CONTRATISTA ceder
la presente orden contractual en forma total o parcial, sin la previa autorizacién por escrito de LA
UNIVERSIDAD.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA., INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA
manifiesta expresamente a LA UNIVERSIDAD que no esta incurso en ninguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad contenida en la Constitucién Politica ni en la Ley, y que seran de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias que se deriven de las antecedentes o sobrevinientes.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Antes de
acudir a las instancias judiciales, las partes buscaran resolver cualquier diferencia o discrepancia
surgida con ocasion de la presente orden contractual, de manera directa, mediante la aplicacion de los
mecanismos de solucion de controversias contractuales previstos en la Ley, tales como la Conciliacion,
la Amigable Composicion o la Transaccion, sin perjuicio de los mecanismos generales contemplados
en el Cédigo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. Para garantizar el cumplimiento de esta orden contractual EL
CONTRATISTA se compromete a constituir en favor de LA UNIVERSIDAD una garantia expedida por
una Compafia de Seguros legalmente establecida en el pais, cuya poliza matriz se encuentre
aprobada por la Superintendencia Financiera, gue ampare:

a) AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: en cuantia equivalente al

cien por ciento (100%) del mismo y con vigencia igual al plazo de la orden contractual y seis (6) meses
mas.

b) AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS: en cuantia minima
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la orden contractual y con vigencia igual al plazo
de la misma(0) y seis (6) meses mas.

c) AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: por cuantia minima equivalente al cinco

por ciento (5%) del valor total de la orden contractual y con vigencia igual al plazo de la misma(o) y tres
(3) afios mas.

d) AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: por cuantia minima equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total de la orden contractual y vigencia minima de cinco (5) afios, contados a
partir de la fecha de suscripcion del acta de entrega a satisfaccion de la obra.

Manizales, Diciembre de 2013
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e) AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - PREDIOS, LABORES Y
OPERACIONES, RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS,
Y VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: por cuantia minima equivalente cien (100) salarios minimos
legales mensuales vigentes del valor total de la orden contractual, con vigencia igual al plazo de
ejecucion de la orden contractual.

PARAGRAFO . En caso de prorroga o adicién de la presente orden contractual, EL CONTRATISTA
debera remitir para revision y aprobacion el respectivo certificado modificatorio de la garantia, en la que
se verifique la respectiva modificacion, o cuando el valor y/o la duracién de las mismas se vean afectados
por la ocurrencia de siniestros.

PARAGRAFO II. Las mencionadas garantias, que forman parte integral de esta orden contractual, se
haran efectivas total o parcialmente, cuando a juicio del interventor y de la UNIVERSIDAD, si el
CONTRATISTA hubiere incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas en esta orden contractual.
PARAGRAFO II. En caso de disminucion del valor de la péliza de garantia por cualquier causa, EL
CONTRATISTA se obliga a reponerla de manera inmediata.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. ANEXOS. Hacen parte integral de la presente orden contractual los
siguientes documentos: Resolucion de Vicerrectoria de Sede VR -2392 del 07 de Noviembre de 2013,
Resolucién No. 0084-1-2011, Resolucion No. 0070-1-2013, Memorado N° 021 del 13/11/2013, estudio
previo, estudio de mercado, analisis de estudio de mercado, invitacion directa ODFS N° 244 del
04/12/2013 e impresién de correo electronico de remision los proponentes, impresion de correos
electronicos del 10/12/2013 de observaciones a la invitacion, Adenda N° 1 del 13/12/2013, Adenda N° 2
e Informe de respuestas a observaciones presentadas por los posibles proponentes al pliego de
condiciones del 16/12/2013 e impresion de correo electronico de remision los proponentes, acta de
recibo de propuestas del 18/12/2013, acta de cierre de invitacién, entrega y apertura de propuestas del
18/12/2013, oficios ODFS — 279 del 19/12/2013, Oficio ODFS - 280 del 19/12/2013, documentos
ajustados presentados por los oferentes, informe de evaluacion juridica del 20/12/2013, informe de
evaluacion técnica del 20/12/2013, informe de evaluacién preliminar del 23/12/2013 e impresion de correo
electrénico de remision los proponentes. Propuestas presentada por: E.M.E. ESTRUCTURAS
METALICAS S.A. en ciento un (101) folios, ELECTROMECANICAS CALDAS / ALIRIO GIRALDO
CASTRILLON en sesenta y nueve (69) folios

Documentos presentados por el contratista: carta de presentacion de la propuesta del 18/12/2013, oferta
econdémica, fotocopia de la cedula de ciudadania del representante legal; fotocopia del RUT (régimen
comun); certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de Caldas
del 25/11/2013, certificado de paz y salvo con los aportes al sistema de seguridad social y aportes
parafiscales del 25/11/2013,fotocopia de |a tarjeta profesional de la revisora fiscal, formato de creacion de
terceros 23/12/2013, pdliza de seriedad de la oferta.

se deja constancia que el contratista no aparece reportado con antecedentes disciplinarios, fiscales, ni
judiciales, segun lista de chequeo del 27/12/2013. Se aclara que LINY MARIA SALAZAR DELGADO
identificada con cedula de ciudadania 24.335.380, verifico el cumplimiento de los requisitos exigidos y la
vigencia de la documentacion presentada por el proveedor para la elaboracion de la presente orden
contractual.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. La
presente Orden Contractual se perfecciona con la suscripcion de las partes y el registro presupuestal.

Para su legalizacion y ejecucion se requiere:
1) La constitucion por parte del contratista de la garantia exigida, y aprobacion de la misma por parte
de la Universidad;
2) El pago de la estampilla efectuado por el contratista, equivalente al 1% del valor antes de IVA de la
presente orden cohtractuél,".@gra el recaudo "Estampilla Universidad de Caldas y Universidad Nacional
R \ ‘
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Orden Contractual Superior de Obra N° 28 de 2013, suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y Conaceros Ingenieria
SAS.

Sede Manizales Hacia el Tercer Milenio". esta consignacion debe realizarse en razén del 0.5% para
cada Universidad, asi:

- Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales: Cuenta Corriente N° 059-002522- 29
Bancolombia - Formato de Recaudo.

- Universidad de Caldas: Cuenta de Ahorros N° 060819406 - Banco de Occidente.

3) Una vez cumplidos los anteriores requisitos, el Jefe de Contratacion o quien haga sus veces,
comunicara a través de cualquier medio escrito al CONTRATISTA y al Interventor de la orden
contractual, que se ha legalizado la misma, y la fecha a partir de la cual podra darse inicio a su
ejecucion.

Con el cumplimiento y aprobacion de los anteriores requisitos y los demas pactados en la presente
orden contractual, podra darse inicio a su ejecucion.

Paragrafo I. Los documentos de que trata la presente clausula deben ser entregados por el
CONTRATISTA para su revisién y aprobacion en la Oficina de Contratacion, ubicada en la Carrera 27
N° 64 — 60 edificio Bloque D — Cuarto Piso de la ciudad de Manizales, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la remision por parte de la UNIVERSIDAD de la orden contractual suscrita por el
Ordenador del Gasto.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA., RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO: La Abogada
CLAUDIA LILIANA QUINTERO MUNOZ con C.C. 24.338.702, en su calidad de Jefe de Contratacion,
previa verificacién del cumplimiento de los requisitos, documentos y procedimientos exigidos por la
normatividad vigente en la universidad, recomienda al ordenador del gasto desde la ciudad de Bogota
la suscripcion de la presente orden contractual con el proponente seleccionado.

CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES. Para todos los efectos de la presente Orden Contractual,
se establecen como mecanismos para comunicaciones escritas en general, por parte de LA
UNIVERSIDAD: correspondencia fisica que sera recibida en la Oficina de Contratacién, ubicada en
ubicada en la Carrera 27 N° 64 — 60 edificio Blogue D — Cuarto Piso de la ciudad de Manizales; y por
parte del CONTRATISTA: correspondencia fisica: KM. 2 Via al Magdalena de la ciudad de Manizales.
Teléfonos: 8743859; Correo electronico: gerencia@conaceroingenieria.com.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. DOMICILIO: Para todos los efectos judici
partes declaran la ciudad de Manizales, como su domicilio contractual.

s y extrajudiciales, las

En constancia se firma en Manizales, a los veintisiete (27) dias del mes de Diciembre de 2013.

ST S

NSO PIO AGUDELO SALAZAR LUIS FERNANDO GUZMAN LATORRE
Vicerrector de Sede (e) Representante legal
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA — CONACEROS INGENIERIA S.A.S.
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