CONTRATO No. 12 DE 2013, Nl
DE OBRA b

CELEBRADO ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA — SEDE MANIZALES
E

INGENIERIA SERVICIOS REPUESTOS Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO S.A.
“INSERIM AIRE S.A.”

Entre los Suscritos a saber; EDUARDO JOSE VILLEGAS JARAMILLO, mayor de edad y vecino
de Manizales e identificado con la cédula de ciudadania N° 10.275.156, quien obra como
Vicerrector (E) de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, cargo para el cual fue
encargado mediante resolucion de la Rectoria General N° 615 del 24 de junio de 2013, en su
calidad de Ordenador del Gasto y quien por delegacion conferida en el Numeral 8 del Articulo 8° del
Manual de Convenios y Contratos, adoptado mediante Resolucion de Rectoria No. 1952 del 22 de
diciembre de 2008, esta facultado para la celebracién de contratos en nombre de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA, identificada con NIT 899.999.063-3, ente universitario auténomo del
orden nacional, sin animo de lucro, con personeria juridica reconocida mediante Decreto 1210 del
28 de junio de 1993 expedido por el Gobierno Nacional, quien para efectos de este Contrato se
llamara LA UNIVERSIDAD, de una parte; y por la otra ANYELO ALEXANDER FRANCO
HURTADO, identificado con Cédula de Ciudadania N° 10.141.192 de Medellin - Antioquia, quien
en su calidad de Gerente acttia en nombre y representacion legal de INGENIERIA SERVICIOS
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO S.A. “INSERIM AIRE S.A.”,
identificada con NIT 816.006.040 - 2, constituida bajo Escritura Publica No. 0000039 de la Notaria
Cuarta de Pereira del 08 de enero de 2.002, segun Certificacion de la Camara de Comercio de
Pereira expedida el 17/05/2013, quien para efectos de este contrato se llamard EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Obra, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1) Mediante Memorando No. 005 del 17 de abril de 2013, la Oficina de Ordenamiento y Desarrollo
Fisico presenté ante el Comité de Contratacion de Manizales, la solicitud, justificacion, CDP, y
proyecto de pliego de condiciones para adelantar proceso mediante Invitacion Publica para
SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE REALICE EL SUMINISTRO E INSTALACION A TODO
COSTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION MECANICA PARA EL
EDIFICIO DE QUIMICA E INGENIERIA QUIMICA — BLOQUE QIQ - UBICADO EN EL CAMPUS
LA NUBIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA — SEDE MANIZALES.

2) El Comité de Contratacion de Sede en Sesion N° 17 del 23 de Abril de 2013, segun consta en
Acta No. 17, aprobé el pliego de condiciones y el proceso de invitacién, de acuerdo con la

solicitud presentada. AT
3) La Invitacion Publica 'y el pliego de condiciones fue publicada en el sitio Wep"l-
http://www.unal.edu.co/contenido/contratacion.htm,eI dia 26de Abril de 2013. (OV
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4) El dia 06/05/2013 se publicé la Adenda N° 1 que modificé el cronograma establecido en el
pliego de condiciones.

5) El dia 07/05/2013 se publicé la Adenda N° 2 que modificé el cronograma estableCIdo en el
pliego de condiciones.

6) El dia 23/05/2013 se publicé la Adenda N° 3 que modificé el cronograma establecido en el
pliego de condiciones.

7) Eldia 31/05/2013 se publicé la Adenda N° 4 que modificé el pliego de condiciones asi como el
Informe de Respuestas.

8) EI 06 de junio de 2013, fecha de cierre de la invitacion se recibieron propuestas por parte de las
firmas: SOLUCIONES DE REFRIGERACION S.A.S., INSERIM AIRE S.A.

9) EIl dia 14/06/2013 se publicé la Adenda N° 5 que modificé el cronograma establecido en el
pliego de condiciones.

10) El dia 18/06/2013 se publicé la Adenda N° 5 que modificé el cronograma establecido en el
pliego de condiciones.

11) El dia 19/06/2013 se publico el Informe Preliminar de Evaluacién, frente al cual no hubo
observaciones.

12) El Comité de Contratacion de Sede, en Sesion del 21 de Junio de 2013, seguin consta en Acta
No. 30, con base en el Informe de Evaluacion Definitiva de las propuestas presentadas,
recomendo al Ordenador del Gasto la suscripcion del presente contrato con la firma INSERIM
AIRE S.A.

13) El dia 24/06/2013 se publico el Informe Definitivo de Evaluacion.

14) Que el sefior Vicerrector de Sede, en su calidad de Ordenador del Gasto, mediante formato de
aceptacion de recomendacion emitida por el Comité de Contratacion de Sede, autoriza la
suscripcién del contrato segtin se indicé.

158) En el presupuesto de LA UNIVERSIDAD existe disponibilidad presupuestal para cubrir los
gastos que ocasione este contrato, segin Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
2/4013, del 17 de Abril de 2013.

or lo anterior, las partes

ACUERDAN:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: Realizar el suministro e instalacion a todo
costo del sistema de aire acondicionado y extraccion mecanica para el edificio de Quimica e

Ingenieria Quimica — Bloque QIQ — ubicado en el Campus la Nubia de la Universidad Nacional de
Colombia — Sede Manizales.

CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: EI CONTRATISTA debera desarrollar las
actividades propias de la obra, de acuerdo a los planos y especificaciones entregados por la
Universidad. Debera cumplir con las especificaciones técnicas, la calidad de los materiales
requeridos, actividades administrativas, presupuestales, mano de obra, equipos y cumplir con las
normas de seguridad industrial, técnicas y ambientales establecidas.

CLAUSULA TERCERA. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SERVICIOS CONEXOS: El sistema
de aire acondicionado y extracciéon mecanica, debera cumplir con las especificaciones establecidas
por la Universidad en el Capitulo VI — de la Invitacién Puablica N° 10 - 2013.

CLAUSULA CUARTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 1) La invitacién Publica N° 10 y el pliego
de condiciones publicado por LA UNIVERSIDAD el 26 de abril de 2013 asi como sus Adendas
producidas a lo largo del proceso; 2) La oferta presentada por EL CONTRATISTA el 06 de junio de
2013; 3) Los documentos y Actas que se produzcan en desarrollo de este contrato.

PARAGRAFO. En caso de diferencia o discrepancia entre los diferentes documentos del presente
Contrato que implicare un desacuerdo entre las partes sobre las obligaciones a cargo de cada unay

' <P’ Manizales, 27 de Junio de 2013
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en el evento que no pudieren ponerse de acuerdo, se atendera lo dispuesto en los diferentes
documentos del contrato en el siguiente orden: 1) El contrato, sus modificaciones, prorrogas,
adiciones y suspensiones; 2) La invitacién Publica y el pliego de condiciones publicados por LA
UNIVERSIDAD el 26 abril de 2013, asi como sus Adendas; 3) La oferta presentada por EL
CONTRATISTA el 06 de junio de 2013; 4) Los documentos y Actas que se produzcan en desarrollo
de este contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, la UNIVERSIDAD en el evento de considerarlo necesario podra hacer
uso de la Interpretacién Unilateral contemplada en la Clausula Décima Tercera del presente
contrato.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En virtud del presente contrato EL
CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD a cumplir con las siguientes:

1. OBLIGACIONES GENERALES:

a) Cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato en los términos y condiciones
funcionales, técnicas, econédmicas, financieras y comerciales establecidos en la clausula primera del
mismo, en la oferta presentada por EL CONTRATISTA el dia el 06 de junio de 2013, y en el pliego
de condiciones de la invitacion publicado por LA UNIVERSIDAD el 26 de abril de 2013, asi como
sus Adendas;

b) Reportar cualquier novedad o anomalia que se presente en el desarrollo del contrato a la Oficina
de Ordenamiento y Desarrollo Fisico de la Sede;

c) Colaborar con LA UNIVERSIDAD en lo que sea necesario para que el objeto contratado se
cumpla, y que éste sea de la mejor calidad;

d) Acatar los acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo del contrato con los funcionarios que
LA UNIVERSIDAD designe como parte del equipo de seguimiento del mismo;

e) Cuando a juicio de LA UNIVERSIDAD vy/o el interventor, EL CONTRATISTA haya entregado
elementos/ servicios con especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas en la propuesta,
discutir con éstos las objeciones presentadas y cumplir con los acuerdos que se establezcan como
resultado de dichas discusiones;

f) Disponer de todos los recursos que se requieran para el cumplimiento del objeto del presente
contrato; g) Cumplir sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales, (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con lo establecido
en el paragrafo 2 del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el articulo 1 de la Ley 828 de
2003;

h) Obrar con buena fe, evitando dilaciones que puedan presentarse durante la ejecucion del
contrato;

i) Constituir la garantia exigida en el presente contrato y presentarla a LA UNIVERSIDAD para su
aprobacioén;

j) Responder a las consultas efectuadas por LA UNIVERSIDAD a mas tardar dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la fecha del recibo de la solicitud;

k) Abstenerse de usar el nombre de LA UNIVERSIDAD en actividades de publicidad, comunicados
de prensa, avisos comerciales o similares, sin la expresa autorizacion escrita de LA UNIVERSIDAD;
I) No acceder a peticiones o amenazas de quienes acttien por fuera de la Ley con el fin de obligarlo
a hacer u omitir algin acto o hecho. En caso de que durante la ejecucién del presente contrato
reciba tales peticiones o amenazas, debera informarlo inmediatamente a LA UNIVERSIDAD, y a las
demas autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren
necesarios;

m) Las demas que se deriven tanto del contenido de la propuesta presentada como de los
documentos que forman parte integral del presente contrato, asi como de la esencia y naturaleza d lz/t,
objeto contractual. é

2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

W /J:f‘ =
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1) Realizar el suministro e instalacion a todo costo del sistema de aire acondicionado y extraccion
mecanica para el edificio de laboratorios de Quimica e Ingenieria Quimica — Bloque QIQ — ubicado
en el Campus la Nubia de la Universidad Nacional de Colombia — Sede Manizales

2) Efectuar en su totalidad la obra contratada y responder por la calidad de la misma y por las
obligaciones con sus subcontratistas al tenor de lo dispuesto en los articulos 2060 numerales 3a 5y
2061 del Cadigo Civil.

3) Inspeccionar el sitio donde se ejecutara el proyecto para observar las condiciones existentes en el
mismo y planear los trabajos a realizar.

4) Hacer un recibo formal de cada una de las areas en las que se vayan a instalar el sistema de aire
acondicionado y extraccién mecanica, en la medida en que sea necesario, de manera coordinada
con el programa de ejecucion de obra, y con los diferentes subcontratistas.

5) Presentar al interventor de la obra, al inicio de los trabajos, un cronograma de ejecucion del
contrato y flujo de fondos y actualizarlo semanalmente con los cambios que se presenten con el
objeto de que en forma efectiva se vigile que el avance y la coordinacién del mismo se desarrollen
conforme a los diversos trabajos o actividades programados.

6) No interferir con el trabajo del Interventor y el Director de la Obra, designados por LA
UNIVERSIDAD para el presente contrato, acatar sus recomendaciones e instrucciones y prestarles
la colaboracién que éstos requieran.

7) Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las actividades correspondientes al suministro e
instalacion a todo consto, con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla
en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al interventor y Director de la obra
cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacién de los trabajos o el cumplimiento del
contrato.

8) Permitir que los empleados, ingenieros y expertos designados por LA UNIVERSIDAD
inspeccionen en cualquier momento la ejecucion de los trabajos y el desarrollo del contrato: lo
mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir con su labor
de revision y control de los productos y materiales empleados o a emplear, procesados o a procesar,
segun sea el caso. Explicar los planos y especificaciones al personal técnico y a los operarios y
contratistas.

9) El contratista debera tener un ingeniero matriculado, especializado en aire acondicionado, con
experiencia comprobada, a cargo de la obra con dedicacién de tiempo completo, responsable de la
instalacion del sistema de aire acondicionado y extraccién mecanica, durante el tiempo que dure la
ejecucion.

10) Realizar visitas mensuales con el fin de hacer todos los mantenimientos preventivos y
correctivos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de aire acondicionado y
extraccion mecanica, durante los dos (2) afios siguientes contados a partir de la entrega definitiva de
la obra contratada. Los resultados de las visitas seran consignados en la hoja de inspeccion.

11) Llevar un registro fotogréafico digital de avance semanal en medio magnético y presentarlo al
interventor mediante informe mensual.

12) Articular de la manera mas eficiente la propuesta con los estudios y disefios que suministrara LA
UNIVERSIDAD a través del interventor designado.

13) Ejercer la vigilancia administrativa y técnica de los trabajos con el objeto de conseguir la correcta
ejecucion de disefio contenido en los planos de acuerdo a los estudios y presupuesto que se
desarrollen y el cumplimiento de las especificaciones.

14) Actuar con autonomia y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas actividades
que sean compatibles con el objeto del contrato y demas contenidas en el mismo.

15) En caso de defectos en los materiales o en la instalacién del sistema de aire acondicionado y
extraccion mecanica, estos seran imputados al contratista, deberan ser corregidos y pagados por su
cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender la Universidad.
16) Como obligacién especial, EL CONTRATISTA observara las siguientes MEDIDAS DE
SEGURIDAD:

Manizales, 27 de Junio de 2013
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- Suministrar y mantener por su cuenta la sefializacién preventiva suficiente y necesaria para
informar y advertir acerca de la realizacion de los trabajos, la existencia de peligro y transito
restringido o prohibido, debiéndola mantener en la obra durante las veinticuatro (24) horas del dia.
17) Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, asi como
con todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecucion objeto
de este contrato.

18) Responder por todos los dafios o defectos que se presenten en el suministro e instalacién a todo
costo del sistema de aire acondicionado y extraccién mecanica desde su inicio hasta la fecha en que
se entiende concluida la entrega, asi como los posteriores a ella y que provengan de fallas técnicas,
de montaje y/o construccién, de mala calidad de los materiales, etc.

19) Responder de manera exclusiva por los dafios que se ocasionen a empleados o bienes de LA
UNIVERSIDAD, lo mismo que a terceras personas y sus bienes, procediendo a la inmediata
reparacion en un plazo maximo de quince (15) dias calendario, contados a partir de la fecha de su
ocurrencia, sin perjuicio de que LA UNIVERSIDAD proceda a la reparacién inmediata de los darios
causados a sus instalaciones y descuente, motu proprio, la totalidad de los respectivos costos, y sin
perjuicio de hacer efectiva la respectiva garantia de responsabilidad civil extracontractual.

20) Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que
incurra cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo.

21) Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y
seguridad industrial de todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecucion de
los trabajos.

22) Mantener a LA UNIVERSIDAD indemne y libre de todo reclamo, litigio o accién legal por accion
u omisién en la ejecucion del objeto contratado.

23) Reparar cualquier linea de servicio existente y en operacién que no esté mostrada en los Planos
y sea descubierta, debiendo ser reparada inmediatamente para no perjudicar el funcionamiento de
dicho servicio.

24) Asistir a las reuniones programadas por la Direccién e Interventoria de la Obra.

25) Atender todas las especificaciones contenidas en el punto 6.2.1 de la Resolucion de Rectoria
numero 963 del 14 de julio de 2008, mediante la cual se adopta el Manual de Seguridad,

3. OBLIGACIONES EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y EL ADECUADO
MANEJO DE SOBRANTES

1) Almacenar escombros en el area que especificamente la Interventoria determine para ese fin; no
sobre las areas de espacio publico en el desarrollo de la ejecucion del contrato.

2) En todo momento, mantener la obra durante el proceso constructivo libre de desperdicios,
residuos o escombros, desechos, materiales excedentes, causados por sus obreros u ocasionados
por la ejecucion de sus trabajos; lo mismo que entregar el sitio donde se ejecute aquélla en
perfectas condiciones de aseo y presentacion al momento de finalizarlos por completo.

3) No mezclar los escombros con otro tipo de residuos liquidos, residuos peligrosos y/o residuos
ordinarios.

4) Cuando los materiales almacenados sean susceptibles de producir emisiones, ya sean fugitivas o
no, deberan cubrirse en su totalidad o almacenarse en recintos cerrados.

5) Cubrir o proteger los escombros evitando que estos se mojen y generen escurrimientos de
material.

Evitar al maximo la produccién de polvo, malos olores, ruido excesivo y cualquier otro inconveniente
que causase molestia a los vecinos de los lugares mas préximos donde se realizan los trabajos.

Teniendo en cuenta las medidas de mitigacion tendientes a disminuir los impactos al medio
ambiente, producto de las actividades de la construccion.

6) El contratista se obliga a retirar los escombros de la Universidad, en aplicacién de las normas
ambientales, nacionales y territoriales, garantizando la adecuada disposicion final de los mismos. QLL

oy
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7) Cumplir con toda la normatividad vigente sobre proteccién al medio ambiente, teniendo en cuenta
las politicas de mantenimiento y conservaciéon ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, y hacer
al interventor de la obra las observaciones que estime pertinentes en este tema. Asi como observar
las normas que sobre manejo ambiental tiene la Universidad Nacional de Colombia

4. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD

1) Pagar el precio del contrato en la forma y oportunidad convenidas.

2) Vigilar la programacion y el desarrollo de la obra por medio del interventor y de las demas
personas designadas por ella para tal efecto.

3) Poner a disposicién del contratista el espacio fisico requerido para la ejecucion de los trabajos,
garantizandole su uso, ocupacién temporal y acceso al mismo, y en general, facilitarle la ejecucion
del objeto contractual.

4) Exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato.

5) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que sufra en
desarrollo del contrato.

CLAUSULA SEXTA. PLAZO: El plazo para el suministro e instalacion a todo costo del sistema de
aire acondicionado y extraccién mecanica requeridos por la universidad, es de ciento veinte (120)
dias, contados a partir de la firma del acta de inicio. Dicha acta debera suscribirse dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes, a la legalizacion del contrato, previo cumplimiento de todos los requisitos
de perfeccionamiento y legalizacion del contrato.

PARAGRAFO. Siempre que exista concepto favorable por parte del interventor, las partes podran
prorrogar el plazo del Contrato por mutuo acuerdo y previamente a su vencimiento. Esta prérroga
debera constar por escrito y surtira efectos a partir de la fecha de su legalizacion. No obstante lo
anterior, toda prorroga debera cefiirse a los procedimientos regulados y establecidos en el articulo
79 del Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resoluciéon de Rectoria No. 1952 de
2008, y a las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

CLAUSULA SEPTIMA. VALOR: El valor del presente contrato es por la suma de MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 1,274,541,895).

INSERIN AIRE SA

ITEM DESCRIPCION Unidad | Cantidad | Vr. Unitario Vr. Total

1 SISTEMA 1

EQUIPOS GENERALES

Valvula reguladora de flujo On-Off @8", V-01, V-

07 Unidad 2.00 $ 2,583,400 $ 5,166,800.00
Valvula reguladora de flujo On-Off @10", V-03 Unidad 2.00 $ 2,633,631 $ 5,267,262.00
Valvula reguladora de flujo On-Off @12", V-02 Unidad 1.00 $ 2,784,298 $ 2,784,298.00
Valvula reguladora de flujo @10", V-08, 09, 10, 11 | Unidad 4.00 $ 5,838,993 $ 23,355,972.00
Valvula reguladora de flujo @12", V-05, 06 Unidad 2.00 $6,040,293| $ 12,080,586.00
Valvula reguladora de flujo @14", V-04 Unidad 1.00 $ 6,803,593 $ 6,803,593.00

Ventilador centri_fugo de 9,252 cfm Unidad 1.00 $ 11,874,717 $11,874,717.00

l CPf S Manizales, 27 de Junio de 2013
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MATERIALES

Ducto CPVC, soportado e instalado @24" Metro 20.20 $ 2,121,049 $ 42,845,190.00
Ducto CPVC, soportado e instalado @20" Metro 7.60 $ 1,583,289 $ 12,032,996.00
Ducto CPVC, soportado e instalado &18" Metro 7.20 $ 1,349,489 $9,716,321.00
Ducto CPVC, soportado e instalado @14" Metro 12.90 $ 1,023,309 $ 13,200,686.00
Ducto CPVC, soportado e instalado @10" Metro 42.00 $ 452,067 $ 18,986,814.00
Ducto CPVC, soportado e instalado @8" Metro 2.80 $ 404,117 $1,131,528.00
Ducto PVC, soportado e instalado @10" Metro 37.20 $ 329,769 $ 12,267,407.00
Codo CPVC 90 @24" Unidad 3.00 $4,572697| $13,718,091.00
Codo CPVC 90 @14" Unidad 6.00 $1,800,989| $ 10,805,934.00
Codo CPVC 90 @10" Unidad 17.00 $1,182,329| $20,099,593.00
Codo CPVC 90 @8" Unidad 2.00 $ 914,339 $1,828,678.00
Codo PVC 90 @10" Unidad 16.00 $ 546,013 $ 8,736,208.00
Reduccién concéntrica CPVC 24" x 20" Unidad 2.00 $ 3,339,709 $6,679,418.00
Reduccién concéntrica CPVC 20" x 18" Unidad 1.00 $ 2,191,629 $2,191,629.00
Silla 24" con reduccion a 10" CPVC Unidad 3.00 $ 1,841,699 $ 5,525,097.00
Silla 20" con reduccién a 8" CPVC Unidad 1.00 $ 1,349,739 $ 1,349,739.00
Silla 20" con reduccién a 10" CPVC Unidad 3.00 $ 1,422,099 $ 4,266,297.00
Silla 18" con reduccién a 14" CPVC Unidad 1.00 $ 1,518,009 $ 1,518,009.00
Silla 18" con reduccién a 10" CPVC Unidad 3.00 $ 1,308,209 $ 3,924,627.00
Tapén CPVC 18" Unidad 1.00 $ 1,167,959 $1,167,959.00
Tapon CPVC 8" Unidad 1.00 $ 629,039 $ 629,039.00
Tapoén PVC 10" Unidad 2.00 $ 309,653 $ 619,306.00
aggcl)asdgg lamina Galvanizada, soportados e kg 84.00 $ 10,504 $ 882,336.00
;Ar\]iss::lr:(ijeonto en Duct Wrap de 1 " de espesor, . 18.00 $ 21,012 $ 378,216.00
Rejilla de extraccion aleta fija 8" X 6" con damper | Unidad 1.00 $ 41,552 $ 41,552.00
(I;{:#]llsae(rie extraccion aleta fija 10" X 6" con e 1.00 $ 45,252 $ 45,252.00
Ssgfe?e extraccion aleta fija 12" X 12" con Uritdad 1.00 $ 75042 $ 75.942.00
Variador de frecuencia de 5 HP Unidad 1.00 $ 5,232,797 $ 5,232,797.00
Tablero eléctrico de fuerza Unidad 1.00 $ 1,743,468 $1,743,468.00
Tablero eléctrico de control Unidad 1.00 $ 1,083,468 $ 1,083,468.00
Cableado eléctrico de control Metro 108.00 $ 46,238 $ 4,993,704.00
Arranque y programacion sistema de control Unidad 1.00 $ 5,973,462 $ 5,973,462.00
TOTAL ITEM 1 $ 281,023,991.00

2 SISTEMA 2 A

EQUIPOS GENERALES S

A T
= P

Manizales, 27 de Junio de 2013 ; o
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Valvula reguladora de flujo On-Off @8", V-13, 24 | Unidad 2.00 $ 2,583,400 $ 5,166,800.00
Ygl"quéf‘zrﬁgu'ad"ra deflujo @10%, V-12,14.17, | ynidad | 600 | $5838.993| § 3503395800
;’j"‘;“ala reguladerarde fiujo @12", ¥-15, 18,20, 1 | |yidaads 500 $6,040,203 | $30,201,465.00
Ventilador centrifugo de 9,900 cfm Unidad 1.00 $12,735,117 $12,735,117.00
MATERIALES
Ducto CPVC, soportado e instalado @24" Metro 12.00 $ 2,121,049 $ 25,452,588.00
Ducto CPVC, soportado e instalado @20" Metro 19.20 $ 1,583,289 $ 30,399,149.00
Ducto CPVC, soportado e instalado @14" Metro 8.40 $ 1,023,309 $ 8,595,796.00
Ducto CPVC, soportado e instalado @10" Metro 94.80 $ 452,067 $ 42,855,952.00
Ducto CPVC, soportado e instalado @8" Metro 3.60 $ 404,117 $ 1,454,821.06
Ducto PVC, soportado e instalado @8" Metro 6.00 $ 291,769 $ 1,750,614.00
Codo CPVC 90 @24" Unidad 3.00 $4,672,697| $13,718,091.00
Codo CPVC 90 @10" Unidad 28.00 $1,182,329| $33,105,212.00
Codo CPVC 90 @8" Unidad 2.00 $ 914,339 $1,828,678.00
Codo PVC 90 @8" Unidad 3.00 $ 503,033 $ 1,509,099.00
Reduccién concéntrica CPVC 24" x 20" Unidad 2.00 $ 3,339,709 $ 6,679,418.00
Reduccién concéntrica CPVC 20" x 14" Unidad 1.00 $ 2,994,299 $2,994,299.00
Silla 24" con reduccién a 8" CPVC Unidad 1.00 $ 1,396,429 $ 1,396,429.00
Silla 24" con reduccion a 10" CPVC Unidad 3.00 $ 1,841,699 $ 5,525,097.00
Silla 20" con reduccién a 10" CPVC Unidad 6.00 $ 1,422,099 $ 8,532,594.00
Silla 14" con reduccioén a 10" CPVC Unidad 2.00 $ 1,355,369 $2,710,738.00
Silla 14" con reduccién a 8" CPVC Unidad 1.00 $ 1,019,469 $ 1,019,469.00
Tapén CPVC 14" Unidad 1.00 $ 857,959 $ 857,959.00
Tapén CPVC 8" Unidad 1.00 $ 629,039 $ 629,039.00
Tapdn PVC 8" Unidad 1.00 $ 296,733 $ 296,733.00
E]le?at?asdgg lamina Galvanizada, soportados e kg 115.20 $ 10,504 $1.210,061.00
Aislamiento en Duct Wrap de 1 " de espesor, m? 2520 $21,012 $ 529,502.00
instalado
Rejilla de extraccion aleta fija 8" X 6" con damper | Unidad 2.00 $ 41,552 $ 83,104.00
Variador de frecuencia de 7.5 HP Unidad 1.00 $ 5,423,857 $5,423,857.00
Tablero eléctrico de fuerza Unidad 1.00 $ 1,743,468 $ 1,743,468.00
Tablero eléctrico de control Unidad 1.00 $ 1,083,468 $ 1,083,468.00
Cableado eléctrico de control Metro 174.00 $ 49,498 $ 8,612,652.00
Arranque y programacion sistema de control Unidad 1.00 $ 5,973,462 $ 5,973,462.00
TOTAL ITEM 2 j $ 299,108,689.00
3 | SISTEMA 3
EQUIPOS GENERALES

j CP’ Manizales, 27 de Junio de 2013
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Ventilador centrifugo de 1,650 cfm Unidad 1.00 $ 7,581,117 $7,581,117.00
Valvula reguladora de flujo @10", V-33, 34 Unidad 2.00 $ 5,838,993 $ 11,677,986.00
MATERIALES
Ducto CPVC, soportado e instalado @14" Metro 13.20 $ 1,023,309 $ 13,507,679.00
Ducto CPVC, soportado e instalado @10" Metro 14.70 $ 452,067 $ 6,645,385.00
Codo CPVC 90 @14" Unidad 3.00 $ 1,800,989 $ 5,402,967.00
Codo CPVC 90 @10" Unidad 3.00 $ 1,182,329 $ 3,546,987.00
Silla 14" con reduccién a 10" CPVC Unidad 1.00 $ 1,355,369 $ 1,355,369.00
Reduccion concéntrica CPVC 14" x 10" Unidad 2.00 $ 1,781,483 $ 3,562,966.00
il?]:::at?:dir; lamina Galvanizada, soportados e kg 44 40 $ 10,504 $ 466.378.00
ﬁlsstlglr:cli%nto en Duct Wrap de 1 " de espesor, i 10.80 $ 21,012 $ 226.930.00
Variador de frecuencia de 3.0 HP Unidad 1.00 $ 3,767,857 $ 3,767,857.00
Tablero eléctrico de fuerza Unidad 1.00 $ 1,246,829 $ 1,246,829.00
Tablero eléctrico de control Unidad 1.00 $811,829 $811,829.00
Cableado eléctrico de control Metro 54.00 $ 40,828 $2,204,712.00
Arranque y programacion sistema de control Unidad 1.00 $ 5,973,462 $ 5,973,462.00
TOTAL ITEM 3 $ 67,978,453.00
4 | SISTEMA 4
EQUIPOS GENERALES
Ventilador centrifugo de 2,475 cfm Unidad 1.00 $ 8,171,617 $8,171,617.00
Valvula reguladora de flujo @10", V-30, 31, 32 Unidad 3.00 $5,838,993| $17,516,979.00
MATERIALES
Ducto CPVC, soportado e instalado &16" Metro 15.80 $ 1,145,909 $ 18,105,362.00
Ducto CPVC, soportado e instalado @10" Metro 22.20 $ 452,067 $ 10,035,887.00
Codo CPVC 90 @16" Unidad 3.00 $ 2,170,149 $6,510,447.00
Codo CPVC 90 @10" Unidad 10.00 $1,182,329| $ 11,823,290.00
Reduccion concéntrica CPVC 16" x 10" Unidad 1.00 $2,113,473 $2,113,473.00
Silla 16" con reduccién a 14" CPVC Unidad 3.00 $ 1,278,239 $ 3,834,717.00
Tapon CPVC 16" Unidad 1.00 $ 960,539 $ 960,539.00
%;g?;dig lamina Galvanizada, soportados e kg 76.80 $ 10,504 $ 806,707.00
;’:\]isstlzlr:(ij%nto en Duct Wrap de 1" de espesor, m? 18.00 $ 21,012 $378.216.00
Variador de frecuencia de 3.0 HP Unidad 1.00 $ 4,608,857 $ 4,608,857.00
Tablero eléctrico de fuerza Unidad 1.00 $ 1,246,829 $ 1,246,829.00
Tablero eléctrico de control Unidad 1.00 $ 811,829 $811,829.00 P
Cableado eléctrico de control Metro 54.00 $ 40,828 $ 2,204,712.9‘(}7'-

Manizales, 27 de Junio de 2013
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Arranque y programacion sistema de control Unidad 1.00 $ 5,973,462 $ 5,973,462.00
TOTAL ITEM 4 $95,102,923.00
SISTEMA 5

EQUIPOS GENERALES

Ventilador centrifugo de 830 cfm Unidad 1.00 $ 5,854,317 $ 5,854,317.00
MATERIALES

Ducto CPVC, soportado e instalado @10" Metro 19.00 $ 452,067 $ 8,589,273.00
Codo CPVC 90 @10" Unidad 3.00 $ 1,182,329 $ 3,546,987.00
Codo CPVC 45 @10" Unidad 3.00 $ 1,144,729 $ 3,434,187.00
Reduccién concéntrica CPVC 10" x 8" Unidad 1.00 $ 726,738 $ 726,738.00
Ductos en lamina Galvanizada, soportados e

instalados kg 27.60 $ 10,504 $ 289,910.00
Aislamiento en Duct Wrap de 1 " de espesor, 2

instalado m 7.20 $21,012 $ 151,286.00
Controlador ventilador Unidad 1.00 $ 7,647,367 $ 7,647,367.00
Tablero eléctrico de fuerza Unidad 1.00 $ 1,246,829 $ 1,246,829.00
Tablero eléctrico de control Unidad 1.00 $ 811,829 $811,829.00
Cableado eléctrico de control Metro 50.00 $31,778 $ 1,588,900.00
Arranque y programacion sistema de control Unidad 1.00 $ 5,973,462 $ 5,973,462.00
TOTAL ITEM 5 $ 39,861,085.00
SISTEMA 6

EQUIPOS

Ventilador centrifugo de 980 cfm Unidad 1.00 $ 5,608,517 $ 5,608,517.00
MATERIALES

Ducto PVC, soportado e instalado @12" Metro 32.40 $ 380,594 $ 12,331,246.00
Codo PVC 90 @12" Unidad 4.00 $ 597,753 $2,391,012.00
Tapén PVC 12" Unidad 1.00 $ 326,933 $ 326,933.00
Rfajilla de extraccion aleta fija 16" X 16" con Unidad 1.00 $ 86,152 $ 86.152.00
damper

Controlador ventilador Unidad 1.00 $ 7,647,367 $ 7,647,367.00
Tablero eléctrico de fuerza Unidad 1.00 $ 888,829 $ 888,829.00
Tablero eléctrico de control Unidad 1.00 $ 736,829 $ 736,829.00
Cableado eléctrico de control Metro 50.00 $ 27,958 $ 1,397,900.00
Arranque y programacion sistema de control Unidad 1.00 $ 5,973,462 $ 5,973,462.00

$ 37,388,247.00

P

TOTAL ITEM 6

Manizales, 27 de Junio de 2013
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7 | SISTEMA?
AL

EQUIPOS

Ventilador centrifugo de 2,448 cfm Unidad 1.00 $ 7,100,317 $7,100,317.00
MATERIALES

Ducto PVC, soportado e instalado @18" Metro 19.80 $1,117,849 $22,133,410.00
Ducto PVC, soportado e instalado @16" Metro 3.60 $ 807,279 $ 2,906,204.00
Ducto PVC, soportado e instalado @14" Metro 2.90 $ 726,639 $2,107,253.00
Ducto PVC, soportado e instalado @10" Metro 3.60 $ 329,769 $1,187,168.00
Codo PVC 90 @18" Unidad 5.00 $ 1,109,023 $ 5,545,115.00
Reduccion concéntrica PVC 18" x 16" Unidad 1.00 $ 581,303 $ 581,303.00
Reduccién concéntrica PVC 16" x 14" Unidad 1.00 $ 500,213 $ 500,213.00
Reduccién concéntrica PVC 14" x 10" Unidad 1.00 $ 733,923 $ 733,923.00
Tapén PVC 10" Unidad 1.00 $ 309,653 $ 309,653.00
Séerjml"p:e(rje extraccion aleta fija 12" X 24" con Unidad 4.00 $91.802 $ 367,208.00
i[?]:;:atl?:dig lamina Galvanizada, soportados e kg 72.00 $ 10,504 $ 756,288.00
i/:::tlaalr:;eonto en Duct Wrap de 1" de espesor, 2 15.60 $ 21,012 $ 327.787.00
Controlador ventilador Unidad 1.00 $ 7,647,367 $ 7,647,367.00
Tablero eléctrico de fuerza Unidad 1.00 $ 1,493,468 $ 1,493,468.00
Tablero eléctrico de control Unidad 1.00 $ 736,829 $ 736,829.00
Cableado eléctrico de control Metro 50.00 $ 27,958 $ 1,397,900.00
Arranque y programacion sistema de control Unidad 1.00 $ 5,973,462 $ 5,973,462.00
TOTAL ITEM 7 $ 61,804,868.00

8 |SISTEMA 8

EQUIPOS

Ventilador centrifugo de 4,280 cfm Unidad 1.00 $9,242,917 $9,242,917.00
Valvula reguladora de flujo On-Off @8" V28,29 Unidad 2.00 $ 2,583,400 $ 5,166,800.00
\2/2,"2’2';;69”'3"0“ de'flujo:On-ei 22" v Unidad | 3.0 $2,784208| $8,352,894.00
MATERIALES

Ducto PVC, soportado e instalado @20" Metro 26.40 $ 1,302,319 $ 34,381,222.00
Ducto PVC, soportado € instalado @12" Metro 12.00 $ 380,594 $ 4,567,128.00
Codo PVC 90 @20" Unidad 4.00 $ 1,466,313 $ 5,865,252.00
Codo PVC 90 @12" Unidad 3.00 $ 597,753 $1,793,259.00
Silla 20" con reduccién a 12" PVC Unidad 2.00 $ 1,501,583 $ 3,003,166.00

Manizales, 27 de Junio de 2013
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Silla 20" con reduccion a 8" PVC Unidad 2.00 $ 1,482,934 $ 2,965,868.00

Reduccién concéntrica PVC 20" x 12" Unidad 1.00 $ 1,639,913 $ 1,639,913.00

Silla PVC 12" Unidad 1.00 $ 927,334 $927,334.00

Ductos en lamina Galvanizada, soportados e

et kg 72.00 $ 10,504 $ 756,288.00

Aislamiento en Duct Wrap de 1 " de espesor, 2

e m 15.60 $ 21,012 $ 327,787.00

Variador de frecuencia de 5.0 HP Unidad 1.00 $ 5,232,797 $5,232,797.00

Tablero eléctrico de fuerza Unidad 1.00 $ 1,493,468 $ 1,493,468.00

Tablero eléctrico de control Unidad 1.00 $ 736,829 $ 736,829.00

Cableado eléctrico de control Metro 48.00 $ 45,678 $2,192,544.00

Arranque y programacion sistema de control Unidad 1.00 $ 5,973,462 $5,973,462.00

TOTAL ITEM 8 $ 94,618,928.00
9 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MS-01

EQUIPOS

Mini split tipo pared de 18.000 BTU/h Unidad 1.00 $ 1,346,250 $ 1,346,250.00

MATERIALES

Tuberia de cobre flexible @ 5/8" x @ 3/8" aislada y

soportada, incluye gases y soldadura — 14:30 156,870 $2,245,244.00

TOTAL ITEM 09 $ 3,589,491.00
10 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MS-02

EQUIPOS

Mini split tipo pared de 12.000 BTU/h Unidad 1.00 $ 978,250 $ 978,250.00

MATERIALES

Tuberia de cobre flexible @ 1/2" x @ 1/4" aislada y = 11.70 $ 156.870 $ 1.835.379.00

soportada ) ' S

TOTAL ITEM 10

$ 2,813,629.00

11 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MS-03

EQUIPOS

Mini split tipo pared de 12.000 BTU/h Unidad 1.00 $ 978,250 $ 978,250.00

MATERIALES

Tuberia de cobre flexible @ 1/2" x @ 1/4" aislada y - 28.00 $ 166,478 $ 4.661.384.00

soportada

Manizales, 27 de Junio de 2013
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TOTAL ITEM 11

$ 5,639,634.00

12

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MS-04

EQUIPOS

Mini split tipo pared de 12000 BTU/h

Unidad

1.00

$ 978,250

$ 978,250.00

MATERIALES

Tuberia de cobre flexible @ 1/2" x @ 1/4" aislada y
soportada

14.70

$ 156,870

$ 2,305,989.00

TOTAL ITEM 12

$ 3,284,239.00

13

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MS-05

EQUIPOS

Mini split tipo pared de 18000 BTU/h

Unidad

1.00

$ 1,346,250

$ 1,346,250.00

MATERIALES

Tuberia de cobre flexible @ 5/8" x & 3/8" aislada y
soportada

24.30

$ 166,478

$ 4,045,415.00

TOTAL ITEM 13

$ 5,391,665.00

14

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MS-06

EQUIPOS

Mini split tipo pared de 12000 BTU/h

Unidad

1.00

$ 978,250

$ 978,250.00

MATERIALES

Tuberia de cobre flexible @ 1/2" x @ 1/4" aislada y
soportada

10.80

$ 156,870

$ 1,694,196.00

TOTAL ITEM 14

$ 2,672,446.00

15

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MS-07

EQUIPOS

Mini split tipo pared de 24000 BTU/h

Unidad

1.00

instalacion

Unidad

1.00

$ 1,928,250

$ 1,928,250.00

MATERIALES

Tuberia de cobre flexible @ 5/8" x @ 3/8" aislada y
soportada

26.80

$ 166,478

$ 4,461,610.00

Manizales, 27 de Junio de 2013
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TOTAL ITEM 15 : $ 6,389,860.00
16 | SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO

EQUIPOS

el ICE e Sl Unidad |  2.00 $3,784.367| $7,568,734.00

Médulo programable para valvulas On-Off L

primm—— Unidad 1.00 $ 3,784,367 $ 3,784,367.00

Mobdulo programable para valvulas On-Off :

Sistera 8 Unidad 2.00 $ 3,784,367 $ 7,568,734.00

Router Unidad 6.00 $1,913,600( $ 11,481,600.00

Micro server Unidad 1.00 $ 5,640,367 $ 5,640,367.00

Cableado eléctrico de control Metro 264.00 $ 30,698 $ 8,104,272.00

TOTAL ITEM 16 : $ 44,148,074.00

17 | ACOMETIDA DE POTENCIA

Acometida de potencia en cable 3 x #8 + tierra #8

(incluye tuberia EMT, accesorios y cajas FS 2x4) Metro 48.00 $37,517 $1,800,816.00

Acometida de potencia en cable 2 x #8 + tierra #8

(incluye tuberia EMT, accesorios y cajas FS 2x4) Metro 24.00 $34,847 $836,328.00

Acometida de potencia en cable 3 x #10 + tierra

#10 (incluye tuberia EMT, accesorios y cajas FS Metro 24.00 $ 33,837 $ 812,088.00

2x4)

Acometida de potencia en cable 3 x #12 + tierra

#12 (incluye tuberia EMT, accesorios y cajas FS Metro 144.00 $ 31,477 $ 4,532,688.00

2x4)

Acometida de potencia en cable 2 x #12 + tierra

#12 (incluye tuberia EMT, accesorios y cajas FS | Metro 168.00 $ 30,317 $ 5,093,256.00

2x4)

TOTAL ITEM 17 $13,075,176.00

$

COSTOS DIRECTOS 1,063,891,398.00

ADMINISTRACION (Incluye cqntripucién ala 12% | $ 127,666,968.00

seguridad y estampilla Pro-Universidad)

IMPREVISTOS 2% | $21,277,828.00

UTILIDAD 5% $53,194,570.00

IVA SOBRE UTILIDAD 16% | $8,511,131.00
$

COSTO TOTAL 1,274,541,895.00

PARAGRAFO I. El valor de este contrato, corresponde al valor actualizado segun la correccion
aritmética realizada por la Universidad, conforme a lo estipulado en el Capitulo VIl PROPUESTA
ECONOMICA de los pliegos de la Invitacién Publica N° 10 — 2013.

rafak S g,
s ¢ .
£ ¢ ~
£

Manizales, 27 de Junio de 2013
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PARAGRAFO II. Dentro del valor del presente contrato estan incluidos todos los costos, gastos e
impuestos directos e indirectos en que pueda incurrir el CONTRATISTA para su suscripcion,
legalizacién, ejecucién y liquidacion. Por tanto, la UNIVERSIDAD no reconocera ningin pago
adicional.

PARAGRAFO IIIl. El CONTRATISTA se obliga a mantener durante todo el plazo del contrato, los
precios ofrecidos en su propuesta presentada el 06 de junio de 2013.

PARAGRAFO IV. El valor de la contribucién especial no hace parte del valor estimado para la
ejecucion del presente contrato, y se detalla solo para efectos tributarios internos de la
Universidad.

PARAGRAFO V. El presente contrato se podra adicionar, modificar o prorrogar, en forma
motivada de comun acuerdo entre las partes, mediante otrosi. Siempre y cuando se encuentre
vigente, se mantenga su objeto y hasta el 50% de su valor.

CLAUSULA OCTAVA. FORMA DE PAGO. La Universidad pagara el valor la suma de MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 1,274,541,895), pactado al CONTRATISTA, el
cual incluye los impuestos, gravamenes y contribuciones a que haya lugar o se deriven del mismo,
en la siguiente forma: Con un anticipo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su valor total antes
de IVA, el cual sera amortizado proporcionalmente en cada una de las actas de avance de obra. Los
pagos se haran de acuerdo a la ejecucién segln actas de corte de obra aprobadas por el
contratante y el interventor, se cancelaran dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la
presentacién de las respectivas facturas en la Seccion Financiera de la Universidad Nacional de
Colombia - Sede Manizales, anexando a ellas certificado de cumplimiento de las obligaciones
contractuales expedida por el interventor y presentacion de certificacion por parte del contratista, en
la que conste que se encuentra al dia en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002.

El anticipo se manejara a través de cuenta conjunta entre el contratista v el interventor de la
orden contractual.

PARAGRAFO I: Para efectos presupuestales de LA UNIVERSIDAD, el valor total del contrato es la
suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MiIL
SESENTA'Y TRES PESOS ($1.279.640.063) M/cte, en la que esta incluida la suma correspondiente
a la contribucién financiera del cuatro por mil por un valor de CINCO MILLONES NOVENTA Y
OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS ($5.098.168) M/cte.

CLAUSULA NOVENA. SUJECION PRESUPUESTAL. . El valor del presente contrato se imputara
con cargo a los recursos del Proyecto de Construccion y Mantenimiento Integral de la Infraestructura
de la Sede, segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 02/4013, expedido por el
profesional universitario de la oficina de presupuesto ANDRES IGNACIO CARMONA MARIN, el 17
de Abril de 2013.

CLAUSULA DECIMA. SUPERVISION/ INTERVENTORIA. La UNIVERSIDAD ejercer4 el control y
seguimiento general del presente contrato, a través de la Empresa Obras y Proyectos E.R.P.
S.A.S. quien podré delegar al personal especifico que se encargara de adelantar el control y
seguimiento general del mismo. El interventor debera dar cumplimiento a las obligaciones
establecidas en los articulos 96 a 98 del Manual de Convenios y Contratos de la UNIVERSIDAD,
adoptado mediante Resolucion No. 1952 de 2008.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y ACUERDO DE NO REVELACION. EL
CONTRATISTA debera mantener la confidencialidad sobre toda la informacion de LA
UNIVERSIDAD, que pueda conocer durante el desarrollo del contrato y no utilizara informacién de
LA UNIVERSIDAD para la presentaciéon de su producto en otras organizaciones. La propiedad,

G

titularidad y reserva de los datos e informacién almacenada en los repositorios de datos que sear@\i
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generados y/o utilizados por EL CONTRATISTA para el cumplimiento de las funciones contractuales
pactadas, pertenecen de forma exclusiva a la UNIVERSIDAD. EL CONTRATISTA se compromete a
respetarla, reservarla, no copiarla y a guardar absoluta reserva sobre toda la informacion que
conozca por su actividad o que le sea dada a conocer por LA UNIVERSIDAD con ocasion del
desarrollo del objeto del presente Contrato. Para asegurar el cumplimiento de la obligacion
estipulada en esta clausula, EL CONTRATISTA se obliga a devolver de inmediato al interventor
designado por LA UNIVERSIDAD, toda la informacion facilitada para la prestacion del objeto
contractual, en la medida en que ya no resulte necesaria en la ejecucion del mismo; absteniéndose
de mantener copia parcial o total de la informacién y documentos obtenidos o generados con
ocasion de la relacion contractual al vencimiento del plazo de duracién. En todo caso si EL
CONTRATISTA utiliza la informaciéon para su propio provecho distinto al objeto contractual o para
entregarla o darla a conocer a terceros, debera indemnizar a LA UNIVERSIDAD vy responder a los
terceros por todos los perjuicios ocasionados, sin menoscabo de las acciones legales a que haya
lugar.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SUSPENSION DEL CONTRATO. En caso de presentarse la
ocurrencia de hechos ajenos a la voluntad de las partes, circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito, interés y conveniencia mutua e interés publico, se podra suspender temporalmente la
ejecucion del contrato, para lo cual el interventor remitird al comité de contratacién un informe con
la justificacion sobre la necesidad de suspender su ejecucion y el proyecto de acta de suspensién. El
Comite de Contratacion competente, recomendara al Ordenador del Gasto aceptar la suspension de
la ejecucién contractual.

El Ordenador del Gasto aceptara la suspension del Contrato y procedera a firmar el acta respectiva,
remitiéndose copia de la misma a la Compafia Aseguradora o banco garante. El término de la
suspension debe ser determinado o determinable y para la reiniciacion de la ejecucion del contrato
se suscribira la respectiva acta.

Es funcién del supervisor o interventor verificar que una vez reiniciada la ejecucién contractual el
contratista amplie o prorrogue la vigencia de la garantia pactada en el Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. MODIFICACION UNILATERAL. Si durante la ejecucion del
presente Contrato, y para evitar su paralizacién o afectacion grave del servicio que se deba
satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el Contrato, y previamente las partes no
logran un acuerdo al respecto, la UNIVERSIDAD, en acto administrativo debidamente motivado,
podra modificarlo mediante la supresién o adiciéon de obras, trabajos, suministros o servicios. Si
las modificaciones alteran el valor del presente Contrato en un veinte por ciento (20 %) o mas de
su valor inicial, el CONTRATISTA podra renunciar a la continuacién de la ejecucién; en éste
evento se ordenara la liquidacion del Contrato, y la UNIVERSIDAD adoptara de manera inmediata
las medidas necesarias para garantizar la terminacion de su objeto.

Para su aplicacién, la UNIVERSIDAD procedera de conformidad con lo sefialado en los articulos 84
y 86 del Manual de Convenios y Contratos, adoptado mediante Resolucién de Rectoria No. 1952 de
2008.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. INTERPRETACION UNILATERAL. Cuando con ocasion de la
ejecucion del presente Contrato se presenten divergencias respecto a la interpretacion de las
Clausulas contenidas en el presente Instrumento, que no puedan ser subsanadas acudiendo a las
normas generales de interpretacion, el Pliego de Condiciones que antecede al presente proceso
contractual y la oferta presentada por el CONTRATISTA, la UNIVERSIDAD interpretara en acto
administrativo debidamente motivado, las estipulaciones objeto de controversias.

A Manizales, 27 de Junio de 2013
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Para su aplicacién, la UNIVERSIDAD procedera de conformidad con lo sefialado en los articulos 85
y 86 del Manual de Convenios y Contratos, adoptado mediante Resolucién de Rectoria No. 1952 de
2008.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. TERMINACION UNILATERAL. La UNIVERSIDAD podra terminar
unilateralmente el presente Contrato, en cualquiera de los siguientes casos: 1) Cuando las
exigencias del servicio publico lo requieran, o la situacién de orden publico lo imponga; 2) Por
disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA; 3) Por liquidacion obligatoria del
CONTRATISTA; 4) Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales al
CONTRATISTA, que afecten de manera grave el cumplimiento del Contrato.

En ocurrencia de alguna de las causales anteriores, la UNIVERSIDAD expedira acto
administrativo debidamente motivado, en el cual se dara aplicacion a la terminacion unilateral del
Contrato, sin que sea necesario procurar acuerdos previos con el CONTRATISTA para dar lugar a
su declaracion.

CLAUSULA SEXTA. LIQUIDACION UNILATERAL. Cuando el CONTRATISTA, habiendo sido
requerido, no se presente a la liquidacion de comun acuerdo dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento del plazo del Contrato, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre el
contenido de la misma, la liquidacion sera practicada directa y unilateralmente por la UNIVERSIDAD
dentro de los dos (2) meses y se adoptara por acto administrativo motivado, el cual sera susceptible
del recurso de reposicion.

En todo caso, el acta de liquidacién unilateral debera ser expedida por el Ordenador del Gasto, y en
el evento de resultar sumas de dinero a favor de la UNIVERSIDAD y a cargo del CONTRATISTA, la
resolucion proferida prestara mérito ejecutivo.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. La liquidacién del Contrato se
sujetard a los términos y oportunidades establecidas en la normatividad contractual de LA
UNIVERSIDAD. La liquidacién tendra lugar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
finalizacion del plazo.

Para la liquidacion del contrato EL CONTRATISTA debera remitir al interventor dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion del Contrato, los soportes que
acrediten el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y
aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto de Bienestar Familiar y Caja de
Compensacién Familiar, durante el término de ejecucién del contrato.

Al momento de liquidar el presente Contrato el interventor verificara y dejara constancia del
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes mencionados durante su
vigencia, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron
haber sido cotizadas. En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes
correspondientes, LA UNIVERSIDAD debera retener las sumas adeudadas al sistema y efectuara
el giro directo de dichos recursos a los correspondientes entidades con prioridad a los regimenes
de salud y pensiones, de acuerdo con lo previsto en el articulo 50 de la ley 789 del 2002.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado el
presente Contrato y ordenar su liquidacién, en aquellos casos en los que advierta que hay claras
evidencias de que el CONTRATISTA esta incumpliendo con las obligaciones contractuales, y que
ésta circunstancia afecta de manera grave y directa la ejecucién del mismo, hasta el punto de
considerar que puede presentar su paralisis. La declaratoria de caducidad sera constitutiva daﬁ

siniestro de incumplimiento. : ;
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Para su aplicacion, la UNIVERSIDAD procedera de conformidad con lo sefialado en el articulo 83
del Manual de Convenios y Contratos, adoptado mediante Resolucién de Rectoria No. 1952 de
2008.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. CLAUSULA PENAL. Se pacta como clausula penal pecuniaria la
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, la cual se hara efectiva por
parte de la UNIVERSIDAD, en caso de atraso o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de
cualquiera de las obligaciones surgidas del presente contrato. Dicha suma podra ser tomada
directamente de las garantias, o de ser el caso, se cobrara por jurisdiccion coactiva.

Para su aplicacion, la UNIVERSIDAD procedera de conformidad con lo sefialado en el Articulo 88
del Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolucién de Rectoria No. 1952 de
2008.

CLAUSULA VIGESIMA. MULTAS. En caso de que EL CONTRATISTA incurra en incumplimiento
parcial de las obligaciones derivadas del presente Contrato, la UNIVERSIDAD, mediante
resolucion motivada, que prestara mérito ejecutivo, podra imponer multas diarias sucesivas, a
razon del 0,01% del valor contractual, mientras persista el incumplimiento, sin que sumadas superen
el 20% del valor del presente contrato.

Para su aplicacion, la UNIVERSIDAD procedera de conformidad con lo sefialado en el Articulo 88
del Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolucién de Rectoria No. 1952 de
2008.

Paragrafo. El pago de las multas no exime al CONTRATISTA de cumplir con la obligacion
principal, ni excluye el cobro de los perjuicios que hubiere sufrido LA UNIVERSIDAD.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. EXCLUSION DE RELACION LABORAL Y AUTONOMIA. El
presente Contrato lo desarrolla EL CONTRATISTA con plena autonomia y no genera relacion
laboral entre la UNIVERSIDAD con EL CONTRATISTA ni con el personal que éste designe para el
cumplimiento del objeto contractual. Todo el personal del CONTRATISTA debera estar vinculado
en forma tal que se garantice su disponibilidad para la ejecuciéon oportuna de las distintas
actividades del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. SUBCONTRATACION. Cualquier subcontratacién que EL
CONTRATISTA pretenda hacer para la ejecucién del Contrato, debera ser aprobada previamente
por LA UNIVERSIDAD. EL CONTRATISTA sera responsable del cumplimiento por parte de sus
subcontratistas, de las exigencias comerciales, econoémicas y juridicas establecidas por LA
UNIVERSIDAD, y en consecuencia sera responsable solidariamente con el subcontratista por los
perjuicios de toda indole que LA UNIVERSIDAD, sus clientes o usuarios puedan sufrir como
consecuencia de la labor del subcontratista. Los subcontratos no eximirdn AL CONTRATISTA de
sus responsabilidades contractuales ni las atenuara. LA UNIVERSIDAD no asumira ninguna
obligaciéon directa o indirecta con el subcontratista, ni estd en la obligacion de tener ningln
contacto o entendimiento con los subcontratistas, siendo EL CONTRATISTA el directamente
obligado a responder ante LA UNIVERSIDAD por la actividad subcontratada como si él fuere el
directo ejecutor de la misma; en los subcontratos se deberd consignar expresamente esta
circunstancia. En todo caso LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de exigirle AL
CONTRATISTA, de ser procedente, que reasuma el cumplimiento de la obligacion subcontratada,
o el cambio del subcontratista, sin que se derive responsabilidad de ninguna clase para LA
UNIVERSIDAD. En tal evento, EL CONTRATISTA debera proceder dentro de los quince (15) dias
calendarios siguientes a la comunicacién de LA UNIVERSIDAD.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. PROHIBICION DE CESION. Es prohibido al CONTRATISTA
ceder el presente Contrato en forma total o parcial, sin la previa autorizacion por escrito de LA
UNIVERSIDAD.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. INHABILIDADES E _INCOMPATIBILIDADES. EL
CONTRATISTA manifiesta expresamente a LA UNIVERSIDAD que no esta incurso en ninguna
causal de inhabilidad o incompatibilidad contenida en la Constitucién Politica ni en la Ley, y que
seran de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que se deriven de las antecedentes o
sobrevinientes.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. GARANTIA. Para garantizar el cumplimiento de este contrato EL
CONTRATISTA se compromete a constituir en favor de LA UNIVERSIDAD una garantia expedida
por una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en el pais, cuya péliza matriz se encuentre
aprobada por la Superintendencia Financiera, que ampare:

a) AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: en cuantia
equivalente al cien por ciento (100%) del mismo y con vigencia igual al plazo de la orden contractual
o contrato y seis (6) meses mas.

b) AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS: en cuantia minima
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la orden contractual o contrato y con vigencia
igual al plazo de la misma(o) y seis (6) meses mas.

c) AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO: en cuantia minima equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total de la orden contractual o contrato y con vigencia igual al plazo de la
misma(o) y tres (3) afios mas.

d) AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: por cuantia minima equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor total de la orden contractual o contrato y con vigencia igual al plazo
de la misma(o) y tres (3) afios mas.

e) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por cuantia no inferior al
veinte por ciento (20%) del valor total de la misma(o), vigencia igual a su plazo y al menos seis (6)
meses mas y deducible maximo de 10% del valor del siniestro, minimo 2 SMLMV.

f) SEGURO COLECTIVO DE VIDA: La Universidad podra exigir en las érdenes contractuales o
contratos de obra civil, un seguro que ampare a todo el personal contratado. El valor sera
determinado de conformidad con el riesgo probable en la ejecucién de la orden contractual o
contrato, y con un valor asegurado minimo por persona equivalente a 12-SMLMV para los amparos
de vida e incapacidad total y permanente'y de 1 SMLMV para auxilio funerario, y con vigencia igual
al plazo de la orden contractual o contrato.

g) AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA: por cuantia minima equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total de la orden contractual o contrato y vigencia minima de cinco (5) afios, contado
a partir de la fecha de suscripcion del acta de entrega a satisfaccion de la obra.

PARAGRAFO I. En caso de prorroga o adicién del presente contrato, EL CONTRATISTA debera
remitir para revision y aprobacion el respectivo certificado modificatorio de la garantia, en la que se
verifique la respectiva modificacion, o cuando el valor y/o la duracién de las mismas se vean
afectados por la ocurrencia de siniestros.

PARAGRAFO II. Las mencionadas garantias, que forman parte integral de este contrato, se haran
efectivas total o parcialmente, cuando a juicio del interventor y de la UNIVERSIDAD, si el
CONTRATISTA hubiere incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas en este contrato. D(%‘
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PARAGRAFO II. En caso de disminucién del valor de la péliza de garantia por cualquier causa, EL
CONTRATISTA se obliga a reponerla de manera inmediata.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Antes
de acudir a las instancias judiciales, las partes buscaran resolver cualquier diferencia o
discrepancia surgida con ocasién del presente Contrato, de manera directa, mediante la aplicacién
de los mecanismos de solucion de controversias contractuales previstos en la Ley, tales como la
Conciliaciéon, la Amigable Composicion o la Transaccion, sin perjuicio de los mecanismos
generales contemplados en el Cédigo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. ANEXOS. Hacen parte integral del presente contrato los
siguientes documentos: Oficio ODFS — 266 del 11/11/2012, Resolucién N° 0212-1-2010,
Resolucién VR-1911 de 2010, Oficio remisorio de especificaciones técnicas del 04 de abril de
2013, Memorando N° 005 del 17 de Abril de 2013, CDP N° 2/4013 del 17/04/2013, pliego de
condiciones Invitacion Publica N° 10 — 2013 constancia de publicaciéon del 26 de Abril de 2013,
Adenda N° 1 del 06/05/2013 y constancia de publicacién en la pagina web, correo electrénico de
observacion al pliego de condiciones del 06/05/2013, Adenda N° 2 del 07/05/2013 y constancia de
publicacion en la pagina web, poderes para participar en la visita técnica, actas de sesién
informativa y visita técnica del 20/05/2013, Oficio del 22/05/2013, correos electréonicos de
observaciones al pliego de condiciones, Adenda N° 3 del 23/05/2013 y constancia de publicacién
en la pagina web, Oficio ODFS — 104 del 29/05/2013, Adenda N° 4 e Informe de Respuestas del
31/05/2013 y constancia de publicacién en la pagina web, correo electronico del 31/05/2013 y
respuesta, Acta de Entrega de Propuestas del 06/06/2013, Acta de cierre de invitacion, entrega y
apertura de propuestas del 06/06/2013, Oficio ODFS — 114 del 06/06/2013, Oficio CCS-025 del
07/06/2013 de designacion del Comité Evaluador e impresién de correo electrénico de envio,
Oficio CCS-026 del 07/06/2013 de designacion del Comité Evaluador, Oficios OCS 173 del
07/06/2013 de solicitud de ajuste de documentos e impresion del correo electrénico de envio de la
misma fecha, oficios en los que se ajustan los documentos, Oficio del 11/06/2013 Evaluacién
Juridica, Oficio del 12/06/2013 — Verificacion Financiera, Oficio del 14/06/2013 — Comité
Evaluador, Adenda N° 5 del 14/06/2013 y constancia de publicacion en la pagina web, Adenda N°
6 del 18/06/2013 y constancia de publicacién en la pagina web, Impresion de correos electrénicos
del 18/06/2013 de solicitud de informacién requerida por el Comité Evaluador y respuesta de los
oferentes, Informe evaluativo de la Invitacion Publica N° 010 — 2013 suscrito por el Comité
Evaluador, Informe Preliminar de Evaluacién del 19/06/2013 y constancia de publicacién en la
pagina web, Informe de Evaluacién Definitivo del 21/06/2013 y constancia de publicacion en la
pagina web.

Propuesta de INGENIERIA SERVICIOS REPUESTOS Y MANTENIMIENTO AIRE
ACONDICIONADO S.A. “INSERIM AIRE S.A.” en ciento setenta y ocho (178) folios: carta de
presentacion de la propuesta del 06/06/2013, péliza de seriedad de la oferta, oferta econémica,
APUS, certificado de existencia y representacion legal del 17/05/2013, copia de la cedula de
ciudadania del representante legal, copia del registro Gnico de proponentes del 24/05/2013,
certificacion de aportes a la seguridad social y parafiscales del 20/06/2013, copia del RUT, calculo
de indices financieros y estados financieros a 31/12/2012.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. El
presente contrato se perfecciona con la suscripcién de las partes y el registro presupuestal.

Para su legalizacién y ejecucién se requiere:

1) La constitucion por parte del contratista de la garantia exigida, y aprobacién de la misma por
parte de la Universidad;
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2) El pago de la estampilla efectuado por el contratista, equivalente al 1% del valor antes de IVA
del presente contrato, para el recaudo "Estampilla Universidad de Caldas y Universidad Nacional
Sede Manizales Hacia el Tercer Milenio". esta consignacién debe realizarse en razén del 0.5%
para cada Universidad, asi:

- Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales: Cuenta Corriente N° 059-002522- 29
Bancolombia - Formato de Recaudo.

- Universidad de Caldas: Cuenta de Ahorros N° 060819406 - Banco de Occidente. o
3) Una vez cumplidos los anteriores requisitos, el Jefe de Contratacién o quien haga sus veces,
comunicara a través de cualquier medio escrito al CONTRATISTA vy al Interventor de la orden
contractual, que se ha legalizado el Contrato, y la fecha a partir de la cual podra darse inicio a su
ejecucion.

PARAGRAFO I. Los documentos de que trata la presente clausula deben ser entregados por el
CONTRATISTA para su revision y aprobacién en la Oficina de Contratacién, ubicada en la Carrera
27 N° 64 — 60 edificio Bloque D — Cuarto Piso de la ciudad de Manizales, dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la remision por parte de la UNIVERSIDAD de la orden contractual
suscrita por el Ordenador del Gasto.

PARAGRAFO Il. Sera obligacién del Jefe de Contratacion o quien haga sus veces, publicar el
presente Contrato, asi como sus adiciones, prorrogas o modificaciones en el sitio Web de
Contratacion de la UNIVERSIDAD, segtin lo dispuesto en el articulo 76 del Manual de Convenios y
Contratos adoptado mediante Resolucién de Rectoria No. 1952 de 2008.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO: La
Abogada CLAUDIA LILIANA QUINTERO MUNOZ en su calidad de Jefe de Contratacién, previa
verificacion del cumplimiento de los requisitos, documentos y procedimientos exigidos por la
normatividad vigente en la Universidad, recomienda al Ordenador del Gasto la suscripcion de la
presente orden contractual con el proponente seleccionado.

CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES. Para todos los efectos de este Contrato, se
establecen como mecanismos para comunicaciones escritas en general, por parte de LA
UNIVERSIDAD: correspondencia fisica que sera recibida en la Oficina de Contratacion, ubicada en
ubicada en la Carrera 27 N° 64 — 60 edificio Bloque D — Cuarto Piso de la ciudad de Manizales: y
por parte del CONTRATISTA: correspondencia fisica: Cra. 8 N° 45 - 51. Teléfonos: 3368572 -
3296870 de Ila ciudad de Pereira; Correo electronico: gerencia@inserimaire.com,
comercial@inserimaire.com

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. DOMICILIO: Para todos los efectos judiciales vy
extrajudiciales, las partes declaran la ciudad de Manizales, como su domicilio contractual.

En constancia se firma en Manizales, a los veintisiete (27) dias del mes de Junio de 2013.

%z//m

ANDéR FRANCO HURTADO

EDUARDO JOSE ILLEGAS JARAMILLO ANYELO

Vlcerrector de Sede (e) Representante Legal

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - INGENIERIA SERVICIOS REPUESTOS Y
SEDE MANIZALES MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO

S.A. “INSERIM AIRE S.A.”

Proyecto y Elabord: Liny Marfa Salazar Delgado, Profesional Especializada, ODFS

hoyes3. _ CDP. i
ciﬁlb’ /Z 2&[3 : , Manizales, 27 de Junio de 2013

7 e P ,Zvy/f

Pagina 21 de 21



T earpaadl eael chalisoal v Skt B npals hEsiaeli)

.'f" B 28 St NED O f-uk“G;E‘tl\l-'W gy Ssi de aciislage 2o S, 2ob mobilomus sev el {8

vt il

(B 1|alru~-~"'= SHRIAs AR

o el 20lapra et wd Aedell slurndls steestng &1 aleg sl ga ._aJma-rn!.',t)im 20,0 . G’rfx.m‘h\q@a
erifarre 3ok T mberrilly | olbetiainnd ob srlehs 8] ma rtﬁi aGaEe y Mhlae uzaee ATAITAR TN

i exnio

P aEngs aato @ W DALEATIRD o ob shig 1y ndsimgr A% s sidsn rwst

Y ashidln EETey ave aperirreing o nolpsisdnes ob aiwl Bl fdivBide gl i OF u&ﬂﬂkz'}rﬁ

=k ahih

¢ et o el b 0T cionifis 15 ag-algigeit’ & atpas CAMEFEVIE «l “L it e

Forieg

Gl G
o welsinhs Ifmhumlrw\.;.‘l ¥ sbinmricoly aolisieoer sel wl oinefie '._,,Lm Bl paBaalitey
riEe seahiaue Bl oleso 18l tonensliC iy shasimong

s gdned slpg #h gohEly zd webyl 069 SSUOIBAIIUTOM | ﬁma@;mﬁ»é sfmh Wie

{ .

1 A

LN el ol o s deb @il (TR giudsiv ey sod B Beleninsl fe ST be ssnst: 05

i %
y )
2. - ‘
e T ™~
e S .
Ty -"‘:‘.“: - ) ‘ \
.._5}-3.\ ' ’ = s »
. T e
A TR OOHART 2 h%’n”‘.a |'-w CE Y 12 LA, 2 '\zp;,.-.i":? M f"L"FdF?\P"*.UE..L 4
ﬁgﬂu { a8 'ii:r"ﬂ&."_'!':"ll_i' = e ) e 2l JiinErses ,‘ X
b} A ,'J. i jﬂ FCai (;‘4 e &EF& Tl ¥ |.L""'nl (.40 3 l“' *;“«x’“ il l_"'.p" el '~-.|\-|-l'.3‘f!‘1 i
DAl ORI A Sl TV E A AN £ I EGY O ?;{J._:E'
- S Bl NTRERT AE "
i B o T e
:'! . . -v}ﬁ‘;n i . . s‘ “?\: "rj
R sz wing ol XY a2l AD 3 " -
o g Rl sty wirart ol WY enlnginebl .‘é . Lo RN \m‘ N
G ees w . I

W eielat . oEaRd liz@n s nédosnpipeey sles Sanelind et s aneH asavinglil shisd

SR8 A0 ROOANEOAD b WODALREMOSNS AMENIG AMEza ) siRuha

\.’ o oheg Wi BEAOhE. se gRives peilanLGn GWR cOmeRmBoam oren naosidad

4€ alridy AtiEaehel. sbenidhe &l e shidida gime sup soid slone hm.q; Ay LA “*',’v’./" AL
YURRY: I & l'l.u"Jl.. o ateni o — 4 ol dicitise 08 - &3 W AT Eanel ﬁl n'ﬁ v R
TIRADCE endibla] S HE L 35 Y 8 D ceieh sihebnegasns BTEITAMTACD b sl 590
rinseiaaba © odlnodbele  asMDD  BiEieD S bedwis

.-_'u'..“ui'uf'i Eaele sor wimhet @’ CRJEMBRG «.:l DT _-E"i“"’ ENETE AN BD

’?l\

estne wihay deh ACT la,&rmﬂt!hm g% siistmee B g ahsulasts ‘,thg.ymkr»:—. -’:! St apais {,EJ;
4 babiziedal) ¢ o bin ab bEbledvinl mh:;;mﬂim_ ' phindon 19 960 H}‘;\‘l‘h,) rismeny 43

B eningeinl) ahes o

EOO-RED M gine m-ui} gl aalaminell she - midimopd iz lenolesld brbiisidm]
LhueosS ab oo - Hiamotoongs

ONTEB I AF Goiad - BTSN ROED W somads ab lose D sekkisD b heliassiat ]

. =

o] iuﬂﬂsr; r.‘.x.l‘f fa EATSITAATHEDS I alnods aksdm laiupif’r'\_.l.,; Bl VY a8 Emolisead
B el Weg 8 ol 8l 7 L Binetr (s ObnsHagE-aR o4 Dig Jettomitacd

i3 . CIER SR

adl b wirsl solilimeld sh bakiiR ek paTH angus - O SpAE Di.'!ﬂ.ﬂt‘f‘ I A T

iR by 1:.'ti#wriah1f R L T

oifiz 00 v aengasEibom 4 usgehel S8a0llibs sus oD 1ER OIEIADLD adteBEng

Pﬁfﬁla. ab STET oW shalysfiaing ﬁ:n:;uk‘aﬁ | Eibsiiey ehieehs mrleelae

GORIEVRUD Sl haly nh bRBHED WE o ‘_F}ﬂum CRRETIAILO AVCRILL) AIOGA 1 shEgOIA

Josbimenal & ne sonmrey Tebiviemrmo
i Labafsliznaless sinumysr 18 noo IBU!‘."\»h- o b S e

B R

o5 ake

# i sl Ryt Py g D R TR Tt

L adidrecd STEA IR L tavich 93lsu'u,;-m“wifwn‘n £ 3 |¥I1—L.J!J'.{i§1c.'."‘l&h;.?l..| r;ra..:rihuu:-’ii-,...l




