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lOBJETO GENERAL ORDEN CONTRACTUAL SUPERIOR: SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR PARA EL EDIFICIO DE QUIMICA E INGENIERIA QUIMICA |-

<

BLOQUE QIQ - UBICADO EN EL CAMPUS LA NUBIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MANIZALES, SEGU
INVITACIONDIRECTA ODFS - 096 DEL 14 DE MAYO DE 2013.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

1) SUMINISTRAR E INSTALAR EL ASCENSOR PARA EL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE QUIMICA E INGENIERIA QUIMICA — BLOQUE QIQ
UBICADO EN EL CAMPUS LA NUBIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES.

2) INSPECCIONAR EL SITIO DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO PARA OBSERVAR LAS CONDICIONES EXISTENTES EN EL MISMO Y PLANEAR
LOS TRABAJOS A REALIZAR.

3) HACER UN RECIBO FORMAL DEL AREA EN LA QUE SE VA A INSTALAR EL ASCENSOR.
4) NO INTERFERIR CON EL TRABAJO DEL INTERVENTOR Y EL DIRECTOR DE LA OBRA, DESIGNADOS POR LA UNIVERSIDAD PARA EL PRESENTE
CONTRATO, ACATAR SUS RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES Y PRESTARLES LA COLABORACION QUE ESTOS REQUIERAN.

5) EVITAR DILACIONES Y RETARDOS INNECESARIOS; REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO E INSTALACION CO
CUIDADO Y DILIGENCIA, DE MANERA QUE EL OBJETO DEL CONTRATO SE CUMPLA EN LA FORMA Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO,
INFORMAR DE INMEDIATO AL INTERVENTOR Y DIRECTOR DE LA OBRA CUALQUIER IMPREVISTO O IMPEDIMENTO QUE PERTURBE L
REALIZACION DE LOS TRABAJOS O EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

6) PERMITIR QUE LOS EMPLEADOS, INGENIEROS Y EXPERTOS DESIGNADOS POR LA UNIVERSIDAD INSPECCIONEN EN CUALQUIER MOMENT
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EL DESARROLLO DEL CONTRATO; LO MISMO QUE PERMITIR A AQUELLOS EL ACCESO A LOS LUGARES
SITIOS REQUERIDOS PARA CUMPLIR CON SU LABOR DE REVISION Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS Y MATERIALES EMPLEADOS O
EMPLEAR, PROCESADOS O A PROCESAR, SEGUN SEA EL CASO.

7) EXPLICAR LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES AL PERSONAL TECNICO Y A LOS OPERARIOS Y CONTRATISTAS.

PERMITIR A LA INTERVENTORIA VERIFICAR EL AVANCE DE LA FABRICACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS
BIENES OBJETO DEL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO.
8) PERMITIR A LA INTERVENTORIA VERIFICAR EL AVANCE DE LA FABRICACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS D
LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO.
9) EL CONTRATISTA DEBERA TENER UN ENCARGADO, DE TIEMPO COMPLETO, RESPONSABLE DE LA INSTALACION DEL ASCENSOR, CON EL
FIN DE QUE SEA EL INTERLOCUTOR ENTRE EL CONTRATISTA Y LA DIRECCION E INTERVENTORIA DE OBRA.
10) ARTICULAR DE LA MANERA MAS EFICIENTE LA PROPUESTA CON LOS ESTUDIOS Y DISENOS QUE SUMINISTRARA LA UNIVERSIDAD A
TRAVES DEL INTERVENTOR DESIGNADO.
11) EJERCER LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE LOS TRABAJOS CON EL OBJETO DE CONSEGUIR LA CORRECTA EJECUCION DE
DISENO CONTENIDO EN LOS PLANOS DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTO QUE SE DESARROLLEN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES.
12) ACTUAR CON AUTONOMIA Y RESPONSABILIDAD, DESARROLLANDO Y EJECUTANDO TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SEAN
COMPATIBLES CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y DEMAS CONTENIDAS EN EL MISMO.
13) EN CASO DE DEFECTOS EN LOS MATERIALES O EN LA INSTALACION DEL ASCENSOR, ESTOS SERAN IMPUTADOS AL CONTRATISTA,
DEBERAN SER CORREGIDOS Y PAGADOS POR SU CUENTA; SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES CONTRACTUALES O LEGALES QUE DECIDA
EMPRENDER LA UNIVERSIDAD.
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14) COMO OBLIGACION ESPECIAL, EL CONTRATISTA OBSERVARA LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE
SEGURIDAD: - SUMINISTRAR Y MANTENER POR SU CUENTA LA SENALIZACION PREVENTIVA

TRANSITO RESTRINGIDO O PROHIBIDO, DEBIENDOLA MANTENER EN LA OBRA DURANTE LAS VEINTICUATRO (24) HORAS DEL DIA. 15)

CESARIA PARA INFORMAR Y ADVERTIR ACERCA DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, LA EXISTENCIA DE PELIGRO Y

CUMPLIR CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DESPRENDAN DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO, ASi COMO CON TODAS LAS NORMAS
LEGALES VIGENTES QUE CONTENGAN DISPOSICIONES RESPECTO DE LA EJECUCION OBJETO DE ESTE CONTRATO. 16) RESPONDER POR
TODOS LOS DANOS O DEFECTOS QUE SE PRESENTEN EN EL SUMINISTRO E INSTALACION CONTRATADO DESDE SU INICIO HASTA LA
FECHA EN QUE SE ENTIENDE CONCLUIDA LA ENTREGA, AS| COMO LOS POSTERIORES A ELLA Y QUE PROVENGAN DE FALLAS TECNICAS,
DE MONTAJE Y/O CONSTRUCCION, DE MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, ETC. 17) RESPONDER DE MANERA EXCLUSIVA POR LOS
DANOS QUE SE OCASIONEN A EMPLEADOS O BIENES DE LA UNIVERSIDAD, LO MISMO QUE A TERCERAS PERSONAS Y SUS BIENES,
PROCEDIENDO A LA INMEDIATA REPARACION EN UN PLAZO MAXIMO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE SU OCURRENCIA, SIN PERJUICIO DE QUE LA UNIVERSIDAD PROCEDA A LA REPARACION INMEDIATA DE LOS DANOS CAUSADOS
A SUS INSTALACIONES Y DESCUENTE, MOTU PROPRIO, LA TOTALIDAD DE LOS RESPECTIVOS COSTOS, Y SIN PERJUICIO DE HACER
EFECTIVA LA RESPECTIVA GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 18) RESPONDER PERSONALMENTE POR TODOS
LOS ACTOS Y CONDUCTAS, FALLAS Y NEGLIGENCIAS, EN LAS QUE INCURRA CUALQUIER AGENTE, EMPLEADO, TRABAJADOR O
SUBCONTRATISTA SUYO. 19) RESPONDER EN FORMA EXCLUSIVA POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE TODO EL PERSONAL EMPLEADO, INCLUIDOS LOS SUBCONTRATISTAS, EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
20) MANTENER A LA UNIVERSIDAD INDEMNE Y LIBRE DE TODO RECLAMO, LITIGIO O ACCION LEGAL POR ACCION U OMISION EN LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRATADO. 21) REPARAR CUALQUIER LINEA DE SERVICIO EXISTENTE Y EN OPERACION QUE NO ESTE
MOSTRADA EN LOS PLANOS Y SEA DESCUBIERTA, DEBIENDO SER REPARADA INMEDIATAMENTE PARA NO PERJUDICAR EL
FUNCIONAMIENTO DE DICHO SERVICIO.22) ASISTIR A LAS REUNIONES PROGRAMADAS POR LA DIRECCION E INTERVENTORIA DE LA OBRA.
EB) ATENDER TODAS LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PUNTO 6.2.1 DE LA RESOLUCION DE RECTORIA NUMERO 963 DEL 14 DE

ULIO DE 2008, MEDIANTE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS.
BLIGACIONES EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y EL
! DECUADO MANEJO DE SOBRANTES
1) ALMACENAR ESCOMBROS EN EL AREA QUE ESPECIFICAMENTE LA INTERVENTORIA DETERMINE PARA ESE FIN; NO SOBRE LAS AREAS
DE ESPACIO PUBLICO EN EL DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO. :
) EN TODO MOMENTO, MANTENER LA OBRA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO LIBRE DE
DESPERDICIOS, RESIDUOS O ESCOMBROS, DESECHOS, MATERIALES EXCEDENTES, CAUSADOS POR SUS OBREROS U OCASIONADOS POR
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LA EJECUCION DE SUS TRABAJOS; LO MISMO QUE ENTREGAR EL SITIO DONDE SE EJECUTE AQUELLA EN PERFECTAS CONDICIONES DE
SEO Y PRESENTACION AL MOMENTO DE FINALIZARLOS POR COMPLETO.
) NO MEZCLAR LOS ESCOMBROS CON OTRO TIPO DE RESIDUOS LIQUIDOS, RESIDUOS PELIGROSOS Y/O RESIDUOS ORDINARIOS.
) CUANDO LOS MATERIALES ALMACENADOS SEAN SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR EMISIONES, YA SEAN FUGITIVAS O NO, DEBERAN
UBRIRSE EN SU TOTALIDAD O ALMACENARSE EN RECINTOS CERRADOS. Y LAS DEMAS CONSIGNADAS EN LA INV. DIR. ODFS N° 096 - 2013
LA SOLICITUD CONTRACTUAL

# ltem Detalle Elementos Unidad Cantidad Valor Unitario Vir.Ant.IVA Valor IVA Valor Total
23653 ASCENSOR NO PARONAMICO CADA UNO 1.00 77,255,948.00 77,255,948.00 12,360,952.00 89,616,900.00

Detalle ~ TECHO EN ACERO INOXIDABLE - CABINA TIPO ESTANDAR CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE - PUERTA DE CABINA: EN ACERO INOXIDABLE -
PUERTAS Y MARCOS: EN ACEROINOXIDABLE - PASAMANOS: EN ACERO INOXIDABLE, A MEDIA ALTURA, DE 35 MM DE DIAMETRO COMO MINIMO
EN PANEL POSTERIOR. - PISO: SUMINISTRADO POR LA UNIVERSIDAD: - ESPEJO A MEDIA ALTURA DESDE PASAMANOS A TECHO EN PANEL
POSTERIOR. (INCLUYE TODAS LAS ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN EL NUMERAL 13. CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
EQUIPO)

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL ASCENSOR: CARGA MINIMA: 975 KILOGRAMOS. CAPACIDAD: NUMERO MINIMO DE PASAJEROS: 13.
VELOCIDAD: 1.0M/S

NUMERO DE PISOS: 3.

NUMERO DE PARADA: 3.

ACCESOS TOTALES EN PISOS: 3.

DENOMINACION: B1, 1,2

RECORRIDO 8.0M APROXIDAMENTE.

SOBRE-RECORRIDO:4.60M. APROXIMADAMENTE.

Total Elementos 77,255,948.00 12,360,952.00 89,616,900.00

IANEXOS SOLICITUD DE ORDEN CONTRACTUAL N° 2214 -2013 DEL 18/06/2013, CDP 360/4001 DEL 23/04/2013, FORMATO DE CODIGOS DEL ALMACEN, INVITACION
DIRECTA ODFS-096 DEL 14/05/2013, CORREO ELECTRONICO DE ENVIO DE LA INVITACION DEL 14/05/2013, EVALUACION DE LA PROPUESTA DEL|
07/06/2013. EL CONTRATISTA APORTA: COTIZACION DEL 30/05/2013, CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DEL 21/05/2013,
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL, COPIA DEL RUT, CERTIFICADO DE ESTAR A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO
DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DEL 20/06/2013. SE DEJA CONSTANCIA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONTRATISTA NO APARECE REPORTADO CON ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS NI JUDICIALES SEGUN LISTA DE CHEQUEO DEL|
21/06/2013. SE ACLARA QUE LOS DOCUMENTOS FUERON VERIFICADOS POR LA OFICINA DE CONTRATACION, QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS
EXIGIDOS Y SE ENCUENTRAN VIGENTES.

VALOR OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE *** ( $89,616,900) , MAS  $358,468 DE
IMPUESTO DE CONTRIBUCION ESPECIAL

INTERVENTORIA OBRAS Y PROYECTOS ERP S.A.S. 900301926
CLAUSULAS

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

ENTRE LOS SUSCRITOS A SABER: EDUARDO JOSE VILLEGAS JARAMILLO, MAYOR DE EDAD Y VECINO DE MANIZALES E IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE
CIUDADANIA NO. 10.275.156, QUIEN OBRA COMO VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MANIZALES, CARGO PARA EL CUAL FUE
ENCARGADO MEDIANTE RESOLUCION DE LA RECTORIA GENERAL N° 615 DEL 24 DE JUNIO DE 2013, Y DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL ACUERDO 002, ACTA
01 DEL 12 DE FEBRERO DE 2008 Y DELEGADO PARA EFECTOS CONTRACTUALES POR EL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS, ADOPTADO POR
RESOLUCION DE RECTORIA N° 1952 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, Y QUE PARA EFECTOS DE ESTA ORDEN SE LLAMARA LA UNIVERSIDAD, DE UNA PARTE, Y
DE LA OTRA, ROLAND SCHMID KELLER, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 16.772.900, QUIEN ACTUA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE
ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S. NIT 860.005.289 - 4 HEMOS CONVENIDO CELEBRAR LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, PREVIAS LAS
SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

A) QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MANIZALES REQUIERE ELSUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR PARA EL EDIFICIO DE
QUIMICA E INGENIERIA QUIMICA — BLOQUE QIQ — UBICADO EN EL CAMPUS LA NUBIA.

B) QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 35 DEL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE LA UNIVERSIDAD, LA ARQUITECTA CLAUDIA LUCIA RUEDA
LEON, DIRECTORA DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FiSICO DE LA SEDE, REALIZO INVITACION DIRECTA ODFS N° 096 A LAS EMPRESA
ASCENSORES Y EQUIPOS MITSUBISHI, MELCO DE COLOMBIA LTDA., PAANTEC ASCENSORES, KONE, ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S., ESTILO
INGENIERIA S.A., INTERNATIONAL ELEVATOR INC., MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 14/05/2013, PARA LA COTIZACION DEL OBJETO DE LA PRESENTE
ORDEN, EN OBSERVANCIA DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA ESTOS CASOS.

C) QUE LA EMPRESA ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S., PRESENTO LA COTIZACION REQUERIDA EN LA INVITACION. LA CUAL FUE AVALADA Y
RECOMENDADA POR LA ARQUITECTA CLAUDIA LUCIA RUEDA LEON, DIRECTORA DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FISICO DE LA SEDE,
MEDIANTE SOLICITUD DE ORDEN CONTRACTUAL.

D) QUE EXISTE LA CORRESPONDIENTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL COMO CONSTA EN LA PARTE FINAL DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL QUE SE
REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS Y EN LO NO PREVISTO EN ELLAS POR LA LEY.

PLAZO

EL PLAZO DE LA ORDEN SERA DE CIENTO OCHENTA (180) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACION DE LA
ORDEN.

LUGAR DE ENTREGA

LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SERAN ENTREGADOS EN LA OBRA DEL EDIFICIO DE QUIMICA E INGENIERIA QUIMICA - BLOQUE
QIQ - UBICADO EN EL CAMPUS LA NUBIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MANIZALES, CON SU RESPECTIVA FACTURA, DE LA UNIVERSIDAD

)
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LUGAR DE ENTREGA
PARA SU RESPECTIVO INGRESO.
FORMA DE PAGO

LA UNIVERSIDAD PAGARA EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA, SUMA QUE ASCIENDE A OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL
NOVECIENTOS PESOS ($ 89.616.900), EL CUAL INCLUYE LOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR O SE DERIVEN DEL MISMO,
EN LA SIGUIENTE FORMA: ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA. EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL SE CANCELARA MEDIANTE
DOS (2) PAGOS DE LA SIGUIENTE MANERA: UN PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO PREVIA AMORTIZACION DEL
VALOR DEL ANTICIPO, A LA ENTREGA DEL ASCENSOR. EL SEGUNDO PAGO, ES DECIR EL 20% RESTANTE, SE CANCELARA MEDIANTE ACTA EXPEDIDA POR EL
INTERVENTOR EN LA CUAL CONSTE EL RECIBO A SATISFACCION TANTO DEL EQUIPO COMO DE SU INSTALACION, ANEXANDO A ELLO CERTIFICACION POR
PARTE DEL CONTRATISTA, EN LA QUE CONSTE QUE SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CONFORME A
LO DISPUESTO EN LA LEY 789 DE 2002.

EL ANTICIPO SE MANEJARA A TRAVES DE CUENTA CONJUNTA ENTRE EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL.
SUPERVISION/ INTERVENTORIA

LA INTERVENTORIA DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SERA EJERCIDA POR: LA EMPRESA OBRAS Y PROYECTOS E.R.P. SAS. O QUIEN HAGA SUS
VECES.

PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL QUE LE HA SIDO ENCOMENDADO DEBERA TENER EN CUENTA LAS
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTICULOS 96 A 98 DEL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION DE RECTORIA N.
1952 DE 2008.

RESPONSABLE DE BIENES ANTE INVENTARIOS (PARA ODC)

LOS ELEMENTOS QUEDARAN A CARGO DE: LA ARQUITECTA CLAUDIA LUCIA RUEDA LEON CON C.C. 37.941.828. DIRECTORA DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO
Y DESARROLLO FISICO DE LA SEDE, O QUIEN HAGA SUS VECES, BLOQUE H. PISO 3. EXT. 50163.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

ANTES DE ACUDIR A LAS INSTANCIAS JUDICIALES, LAS PARTES BUSCARAN RESOLVER CUALQUIER DIFERENCIA O DISCREPANCIA QUE SURJA DE LA
PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL DE MANERA DIRECTA MEDIANTE LOS MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PREVISTOS EN
LA LEY TALES COMO LA CONCILIACION, AMIGABLE COMPOSICION O TRANSACCION. SIN PERJUICIO DE LOS MECANISMOS GENERALES DEL CODIGO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD QUE NO ESTA INCURSO EN NINGUNA CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD
CONTENIDA EN LA CONSTITUCION POLITICA NI EN LA LEY, Y QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LOS
ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES.

MULTAS

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA INCURRA EN INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, LA
UNIVERSIDAD, MEDIANTE RESOLUCION MOTIVADA QUE PRESTARA MERITO EJECUTIVO, PODRA IMPONER MULTAS DIARIAS SUCESIVAS, A RAZON DEL 0,01%
DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL MIENTRAS PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO, SIN QUE SUMADAS SUPEREN EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR
DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

CLAUSULA PENAL

SE PACTA COMO CLAUSULA PENAL PECUNIARIA LA SUMA EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL, LA CUAL SE HARA EFECTIVA
POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD EN CASO DE ATRASO O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA PRESTACION DEBIDA DE LA EJECUCION DE
LA ORDEN CONTRACTUAL. DICHA SUMA PODRA SER TOMADA DIRECTAMENTE DE LAS GARANTIAS, O DE SER EL CASO, SE COBRARA POR JURISDICCION
COACTIVA.

CADUCIDAD

LA UNIVERSIDAD PODRA DAR POR TERMINADA UNA ORDEN CONTRACTUAL Y ORDENAR SU LIQUIDACION, EN AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES ADVIERTA
QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTA INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA
AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA EJECUCION DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO DE CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARALISIS. LA
DECLARATORIA DE CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE INCUMPLIMIENTO.

MODIFICACION UNILATERAL

S| DURANTE LA EJECUCION DE LA ORDEN GONTRACTUAL Y PARA EVITAR LA PARALIZACION O LA AFECTACION GRAVE DEL SERVICIO QUE SE DEBA
SATISFACER CON EL, FUERE NECESARIO INTRODUCIR VARIACIONES EN LA ORDEN CONTRACTUAL Y PREVIAMENTE LAS PARTES NO LLEGAN AL ACUERDO
RESPECTIVO, LA ENTIDAD EN ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO, LO MODIFICARA MEDIANTE LA SUPRESION O ADICION DE OBRAS, TRABAJOS,
SUMINISTROS O SERVICIOS.

SI LAS MODIFICACIONES ALTERAN EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN UN VEINTE POR CIENTO (20%) O MAS DEL VALOR INICIAL, EL CONTRATISTA
PODRA RENUNCIAR A LA CONTINUACION DE LA EJECUCION. EN ESTE EVENTO, SE ORDENARA LA LIQUIDACION DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y LA ENTIDAD
ADOPTARA DE MANERA INMEDIATA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA TERMINAGION DEL OBJETO DEL MISMO.

INTERPRETACION UNILATERAL

CUANDO EN LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL SE PRESENTEN DIVERGENCIAS RESPECTO A LA INTERPRETACION DEL CLAUSULADO, QUE NO
PUEDAN SER SUBSANADAS ACUDIENDO A LAS NORMAS DE INTERPRETACION GENERALES, LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA
CONTRATACION O LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD INTERPRETARA EN ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO,
LAS ESTIPULACIONES O CLAUSULAS OBJETO DE LA DIFERENCIA.

TERMINACION UNILATERAL

LA UNIVERSIDAD PODRA TERMINAR UNILATERALMENTE LAS ORDENES CONTRACTUALES QUE HAYA CELEBRADO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

TP
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TERMINACION UNILATERAL

1. CUANDO LAS EXIGENCIAS DEL SERVICIO PUBLICO LO REQUIERAN O LA SITUACION DE ORDEN PUBLICO LO IMPONGA.

2. POR MUERTE O INCAPACIDAD FISICA PERMANENTE DEL CONTRATISTA, S| ES PERSONA NATURAL, O POR DISOLUCION DE LA PERSONA JURIDICA DEL
CONTRATISTA. ]

3. POR INTERDICCION JUDICIAL O LIQUIDACION OBLIGATORIA DEL CONTRATISTA.

4, POR CESACION DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES O EMBARGOS JUDICIALES AL CONTRATISTA QUE AFECTEN DE MANERA GRAVE EL CUMPLIMIENTO
DE LA ORDEN CONTRACTUAL. CUANDO DICHAS CAUSALES SE PRESENTEN, EL ORDENADOR DEL GASTO DEBERA EXPEDIR EL ACTO ADMINISTRATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE APLICACION A LA TERMINACION UNILATERAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL, SIN QUE SEA NECESARIO PROCURAR ACUERDOS
PREVIOS CON EL CONTRATISTA PARA PODER DECLARARLA.

LIQUIDACION UNILATERAL

CUANDO EL CONTRATISTA, HABIENDO SIDO REQUERIDO, NO SE PRESENTE A LA LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO DENTRO DE LOS CUATRO (4) MESES
SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION; O LAS PARTES NO LLEGUEN A UN ACUERDO SOBRE EL CONTENIDO DE LA MISMA; LA LIQUIDACION
SERA PRACTICADA DIRECTA Y UNILATERALMENTE POR LA UNIVERSIDAD DENTRO DE LOS DOS (2) MESES SIGUIENTES Y SE ADOPTARA POR ACTO
ADMINISTRATIVO MOTIVADO SUSCEPTIBLE DEL RECURSO DE REPOSICION.

EN TODO CASO, EL ACTO DE LIQUIDACION UNILATERAL DEBERA SER EXPEDIDO POR EL ORDENADOR DEL GASTO, Y EN EL EVENTO DE RESULTAR SUMAS DE
DINERO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD Y A CARGO DEL CONTRATISTA, LA RESOLUCION PROFERIDA PRESTARA MERITO EJECUTIVO.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, MODIFICADO POR LA LEY 828 DE
2003.

ADICION, MODIFICACION, Y PRORROGA

LA PRESENTE ORDEN SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR O PRORROGAR, EN FORMA MOTIVADA DE COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES, MEDIANTE
OTROSI. SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE VIGENTE, SE MANTENGA SU OBJETO Y HASTA EL 50% DE SU VALOR.

GARANTIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA POLIZA DE SEGURO O GARANTIA QUE AMPARE
LOS SIGUIENTES RIESGOS:

A) AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: EN CUANTIA EQUIVALENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL MISMO Y CON VIGENCIA
IGUAL AL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y SEIS (6) MESES MAS.

B) AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA
ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MAS.

C) AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON
VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y DOS (2) ANOS MAS.

D) AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN
CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL A TRES (3) ANOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS
BIENES.

E) AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN
CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y TRES (3) ANOS MAS.

F) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA POLIZA DE SEGURO O GARANTIA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, POR DAROS QUE SE PUEDAN PRODUCIR A TERCEROS EN EL DESARROLLO DE LA ORDEN CONTRACTUAL,
POR CUANTIA NO INFERIOR AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA MISMA(O), VIGENCIA IGUAL A SU PLAZO Y AL MENOS SEIS (6) MESES MAS Y
DEDUCIBLE MAXIMO DE 10% DEL VALOR DEL SINIESTRO, MINIMO 2 SMLMV.

PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACION Y EJECUCION (MODIFICACION Y/O PRORROGA)
LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA CON LA SUSCRIPCION DE LAS PARTES Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL.

PARA SU LEGALIZACION Y EJECUCION SE REQUIERE:

1) LA CONSTITUCION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA GARANTIA EXIGIDA, Y APROBACION DE LA MISMA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD. LA CUAL DEBE
SER PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A LA UNIVERSIDAD DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES AL PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN
CONTRACTUAL, PARA SU REVISION Y APROBACION.

2)PAGO DE LA ESTAMPILLA EFECTUADO POR EL PROVEERDOR, EQUIVALENTE AL 1 % DEL VALOR ANTES DE IVA DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL,
PARA EL RECAUDO "ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CALDAS Y UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE MANIZALES HACIA EL TERCER MILENIO". ESTA CONSIGNACION
DEBE REALIZARSE EN RAZON DEL 0.5% PARA CADA UNIVERSIDAD, AS:

- UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MANIZALES: CUENTA CORRIENTE N° 059-002522- 29 BANCOLOMBIA - FORMATO DE RECAUDO.

- UNIVERSIDAD DE CALDAS: CUENTA DE AHORROS N° 060819406 - BANCO DE OCCIDENTE.

3) QUE LA JEFE DE CONTRATACION O QUIEN HAGA SUS VECES COMUNIQUE A TRAVES DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO AL SUPERVISOR Y A LA CONTRATISTA,
QUE SE HA LEGALIZADO LA ORDEN CONTRACTUAL.

CON EL CUMF'LIMIEN('Ij'O Y APROBACION DE LOS ANTERIORES REQUISITOS Y LOS DEMAS PACTADOS EN LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, PODRA DARSE
INICIO A SU EJECUCION.

RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO

LA ABOGADA CLAUDIA LILIANA QUINTERO MUNOZ CON C.C. 24.338.702, EN SU CALIDAD DE JEFE DE CONTRATACION, PREVIA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS, DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL
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RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO
GASTO LA SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL CON EL PROPONENTE SELECCIONADO.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Vigencia 2013 Numero 360 Acta 0 Fecha 23/04/2013
Proyecto 40101015822-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE

Area Imputacion Recurso Valor
201020201 OF. ORDENAM. Y 241117050201001 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE 20 RECURSOS 90,000,000.00
DESARROLLO FiSICO 05 INMUEBLES CORRIENTES
MANIZAL
201020201 OF. ORDENAM.Y 241117050201001 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE 20 RECURSOS 360,000.00
DESARROLLO FiSICO 05 INMUEBLES CORRIENTES
MANIZAL
201020201 OF. ORDENAM.Y 241117050201001 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE 20 RECURSOS -383,100.00
DESARROLLO FISICO 05 INMUEBLES CORRIENTES
MANIZAL
201020201 OF. ORDENAM. Y 241117050201001 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE 20 RECURSOS -1,532.00
DESARROLLO FISICO 05 INMUEBLES CORRIENTES
MANIZAL

REGISTRO PRESUPUESTAL

Tipo ODC ORDENES DE COMPRA Vigencia 2013 Niumero 62 Acta 0 Fecha 26/06/2013
Proyecto 40101015822-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE

Area Imputacion Recurso Valor
201020201 OF. ORDENAM. Y 241117050201001 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE 20 RECURSOS 89,616,900.00
DESARROLLO FiSICO 05 INMUEBLES CORRIENTES
MANIZAL I8
201020201 OF. ORDENAM. Y 241117050201001 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE 20 RECURSOS 58,468.00
DESARROLLO FiSICO 05 INMUEBLES CORRIENTES
MANIZAL A
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1 Ordenador del gasto Representante Legal







